

# 最高投标限价公布函

工程名称：广东省人民医院门诊住院大楼 20 层病房装修工程

最高投标限价（元）：5,595,514.11

分部分项工程费（元）：4,277,936.19

措施项目费（元）：300,298.42

其中绿色施工安全防护措施费（元）：262,417.81

（详细列明各专业工程绿色施工安全防护措施费）（详见附表一）

其他项目费（元）：555,264.58

其中暂列金额（元）：427,793.62

其中暂估价（元）：50,000.00

（详细列明各专业工程暂列金额、暂估价）（详见附表一）

规费（元）：/

税金（元）：462,014.92

对公开招标工程，投标人须按照公布的绿色施工安全防护措施费、暂列金额、暂估价报价。

招标单位（盖章）

年 月 日



# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：广东省人民医院门诊住院大楼 20 层病房装

修工程-装修工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价 (元)
1	分部分项合计	2148452.07	
1.1	拆除工程	142808.69	
1.2	砌筑工程	149205.57	
1.3	门窗工程	363969.32	
1.4	屋面及防水工程	41861.71	
1.5	楼地面装饰工程	369704.11	
1.6	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	490872.60	
1.7	天棚工程	220917.83	
1.8	油漆、涂料、裱糊工程	66845.21	
1.9	其他装饰工程	302267.03	
2	措施合计	103084.21	
2.1	绿色施工安全防护措施费	93335.13	
2.2	其他措施费	9749.08	
3	其他项目	245046.76	—
3.1	暂列金额	214845.21	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	30201.55	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	2496583.04	
5	增值税销项税额	224692.47	—
6	总造价	2721275.51	
7	人工费	425752.15	
招标控制价合计=1+2+3+5		2,721,275.51	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总