

番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程—基坑、主体工程施工总  
承包（项目编号：JG2024-4120）

定标报告

一、定标委员会组建情况

定标委员会由招标人依法组建，共 7 名。具体定标评委名单如下：

组长：                  工作单位：

组员：                  工作单位：

                          工作单位：

                          工作单位：

                          工作单位：

                          工作单位：

                          工作单位：

定标委员会组长由定标委员会成员推选出。

二、投标文件（定标部分）评审情况：

2024 年 09 月 19 日上午 9 时 30 分，定标委员会在广州公共资源交易中心番禺交易部第 1 评标室，按照招标文件有关规定对评标委员会推荐的 12 名合格中标候选人投标文件（定标部分）进行封闭式评审。

本项目定标方式为票决法，定标委员会按招标文件《定标因素表》中的定标因素对各投标人提供的投标文件（定标部分）进行填写评语及投票，分别计算出各合格中标候选人定标阶段总得分。

合格中标候选人定标阶段总得分及排序情况详见《投票票决排序汇总表（定标阶段用表）》

三、推荐中标人情况：

经票决，定标委员会推荐合格中标候选人名单中定标阶段总得分最高的为本项目的中标人，一致推荐如下：

中标人：(主)中建三局集团有限公司；(成)中建三局第三建设发展(广东)有限公司，总得分：83分，投标总报价：164203944.36元。

四、澄清事项纪要：无。

五、定标过程中澄清、说明、补正事项纪要：无。

定标委员会全体成员（签字）：

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程—基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：(主)中铁二局集团有限公司；(成)深圳中铁二局工程有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 项目管理班子人员及机械配备完善，施工资源需求计划完整； 2. 施工总体部署和平面布置方案，施工组织方案及施工方法清晰；结合该项目的实际情况，项目重点、难点分析及对应技术比较合理； 3. 具有相应的项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理、绿色节能控制措施、信息管理目标及对应的措施； 4. 过往类似业绩较好，对安全、质量、工期等履约能力的证明材料完整。
2	总承包管理、协调、配合因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 制定了对招标人另外发包的专业分包工程的管理制度； 2. 对招标人另外发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案较为合理； 3. 与招标人另外发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案、现场工作及工程资料移交方案、项目整体竣工验收组织方案比较清晰。
3	服务保障能力	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	服务能力和应急能力保障较好，人员响应时间保障较好，机械设备保障等相关保障措施清楚。
4	结论		优

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程—基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：(主)广西建工第一建筑工程集团有限公司；(成)庄严建设（广州）有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 项目管理班子人员及机械配备较完善，施工资源需求计划基本完整； 2. 施工总体部署和平面布置方案，施工组织方案及施工方法基本清晰，项目重点、难点分析及对应技术基本具备； 3. 具有相应的项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理、绿色节能控制措施、信息管理目标及对应的措施； 4. 过往类似业绩较好，对安全、质量、工期等履约能力的证明材料比较完整。
2	总承包管理、协调、配合因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 制定了对招标人另外发包的专业分包工程的管理制度； 2. 对招标人另外发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案较为合理； 3. 与招标人另外发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案、现场工作及工程资料移交方案、项目整体竣工验收组织方案比较清晰。
3	服务保障能力	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	服务能力和应急能力保障较好，人员响应时间保障较好，机械设备保障等相关保障措施清楚。
4	结论		良

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

## 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程一基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：中国建筑一局(集团)有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 项目管理班子人员及机械配备完善，施工资源需求计划完整； 2. 施工总体部署和平面布置方案，施工组织方案及施工方法合理，劳动力投入计划详尽，项目重点、难点分析及对应技术明确； 3. 具有相应的项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理、绿色节能控制措施、信息管理目标及对应的措施； 4. 过往类似业绩良好，对安全、质量、工期等履约能力的证明材料完整。
2	总承包管理、协调、配合因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 对招标人另外发包的专业分包工程的管理制度完善； 2. 对招标人另外发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案细致； 3. 与招标人另外发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案、现场工作及工程资料移交方案、项目整体竣工验收组织方案清晰。
3	服务保障能力	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	服务能力和应急能力保障较好，人员响应时间保障较好，机械设备保障等相关保障措施清楚。
4	结论	优	

注：定标委员应在定标因素结论中 根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

## 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程—基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：中建科技集团有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 项目管理班子人员及机械配备完善，施工资源需求计划比较完整； 2. 施工总体部署和平面布置方案，施工组织方案及施工方法合理，项目重点、难点分析及对应技术明确； 3. 具有相应的项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理、绿色节能控制措施、信息管理目标及对应的措施，质量目标分解详细； 4. 过往类似业绩较好，对安全、质量、工期等履约能力的证明材料完整。
2	总承包管理、协调、配合因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 对招标人另外发包的专业分包工程的管理制度比较完善； 2. 对招标人另外发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案明确； 3. 与招标人另外发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案、现场工作及工程资料移交方案、项目整体竣工验收组织方案清晰。
3	服务保障能力	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	服务能力和应急能力保障较好，人员响应时间保障较好，机械设备保障等相关保障措施清楚。
4	结论	良	

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程—基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：中国华西企业有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 项目管理班子人员及机械配备较完善，施工资源需求详细、完整； 2. 施工总体部署和平面布置方案，施工组织方案及施工方法基本清晰，项目重点、难点分析及对应技术基本具备； 3. 具有相应的项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理、绿色节能控制措施、信息管理目标及对应的措施； 4. 过往类似业绩较好，对安全、质量、工期等履约能力的证明材料完整。
2	总承包管理、协调、配合因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 制定了对招标人另外发包的专业分包工程的管理制度； 2. 对招标人另外发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案合理； 3. 与招标人另外发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案、现场工作及工程资料移交方案、项目整体竣工验收组织方案清晰。
3	服务保障能力	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	服务能力和应急能力保障较好，人员响应时间保障较好，机械设备保障等相关保障措施清楚。
4	结论		良

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程—基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：中冶建工集团有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 项目管理班子人员及机械配备较完善，施工资源需求计划基本完整； 2. 施工总体部署和平面布置方案，施工组织方案及施工方法基本清晰，项目重点、难点分析及对应技术基本具备； 3. 具有相应的项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理、绿色节能控制措施、信息管理目标及对应的措施；质量目标控制明确，与项目结算价挂钩； 4. 过往类似业绩较好，对安全、质量、工期等履约能力的证明材料比较完整。
2	总承包管理、协调、配合因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 制定了对招标人另外发包的专业分包工程的管理制度； 2. 对招标人另外发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案较为合理； 3. 与招标人另外发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案、现场工作及工程资料移交方案、项目整体竣工验收组织方案比较清晰。
3	服务保障能力	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	服务能力和应急能力保障较好，人员响应时间保障较好，机械设备保障等相关保障措施清楚。
4	结论		良

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程一基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：(主)中建三局集团有限公司；(成)中建三局第三建设发展(广东)有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 项目管理班子人员及机械配备完善，施工资源需求计划完整，已提交机械设备租赁合同； 2. 施工总体部署和平面布置方案，施工组织方案及施工方法合理，投入劳动力资源充裕，结合项目现场情况，重点、难点分析细致到位，相应解决对策清晰有效； 3. 项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理、绿色节能控制措施、信息管理目标及对应的措施完善，施工计划比招标文件要求工期提前 50 余天； 4. 过往类似业绩良好，对安全、质量、工期等履约能力的证明材料完整。
2	总承包管理、协调、配合因素	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 对招标人另外发包的专业分包工程的管理制度完善； 2. 对招标人另外发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案细致，明确相关措施保障劳务工人工资； 3. 与招标人另外发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案、现场工作及工程资料移交方案、项目整体竣工验收组织方案清晰。
3	服务保障能力	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	服务能力、应急能力、人员响应时间保障良好，机械设备保障等相关保障措施清楚。
4	结论		优

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程一基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：广州机施建设集团有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 项目管理班子人员及机械配备较完善，施工资源需求计划完整； 2. 施工总体部署和平面布置方案，施工组织方案及施工方法基本清晰，项目重点、难点分析及对应技术基本具备； 3. 具有相应的项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理、绿色节能控制措施、信息管理目标及对应的措施； 4. 过往类似业绩良好，对安全、质量、工期等履约能力的证明材料完整。
2	总承包管理、协调、配合因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 制定了对招标人另外发包的专业分包工程的管理制度； 2. 对招标人另外发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案较为合理； 3. 与招标人另外发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案、现场工作及工程资料移交方案、项目整体竣工验收组织方案比较清晰。
3	服务保障能力	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	服务能力和应急能力保障较好，人员响应时间保障较好，机械设备保障等相关保障措施清楚。
4	结论		良

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程—基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：(主)上海宝冶集团有限公司；(成)广州宇建建设工程有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 项目管理班子人员及机械配备较完善，施工资源需求计划基本完整； 2. 施工总体部署和平面布置方案，施工组织方案及施工方法基本清晰，项目重点、难点分析及对应技术分析到位； 3. 具有相应的项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理、绿色节能控制措施、信息管理目标及对应的措施； 4. 过往类似业绩较好，对安全、质量、工期等履约能力的证明材料比较完整。
2	总承包管理、协调、配合因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 制定了对招标人另外发包的专业分包工程的管理制度； 2. 对招标人另外发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案较为合理； 3. 与招标人另外发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案、现场工作及工程资料移交方案、项目整体竣工验收组织方案比较清晰。
3	服务保障能力	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	服务能力和应急能力保障较好，人员响应时间保障较好，机械设备保障等相关保障措施清楚。
4	结论		良

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程—基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：中国建筑第四工程局有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 项目管理班子人员及机械配备完善，施工资源需求计划完整； 2. 施工总体部署和平面布置方案，施工组织方案及施工方法详细、清晰，项目重点、难点分析及对应技术分析到位； 3. 具有相应的项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理、绿色节能控制措施、信息管理目标及对应的措施； 4. 过往类似业绩良好，对安全、质量、工期等履约能力的证明材料比较完整。
2	总承包管理、协调、配合因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 制定了对招标人另外发包的专业分包工程的管理制度； 2. 对招标人另外发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案较为合理； 3. 与招标人另外发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案、现场工作及工程资料移交方案、项目整体竣工验收组织方案比较清晰。
3	服务保障能力	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	服务能力和应急能力保障较好，人员响应时间保障较好，机械设备保障等相关保障措施清楚。
4	结论		优

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程—基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：(主)广州协安建设工程有限公司；(成)中铁六局集团有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 项目管理班子人员及机械配备完善，施工资源需求计划基本完整； 2. 施工总体部署和平面布置方案，施工组织方案及施工方法基本清晰，项目重点、难点分析及对应技术基本具备； 3. 具有相应的项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理、绿色节能控制措施、信息管理目标及对应的措施； 4. 过往类似业绩较好，对安全、质量、工期等履约能力的证明材料比较完整。
2	总承包管理、协调、配合因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 制定了对招标人另外发包的专业分包工程的管理制度； 2. 对招标人另外发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案较为合理； 3. 与招标人另外发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案、现场工作及工程资料移交方案、项目整体竣工验收组织方案清晰。
3	服务保障能力	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	服务能力和应急能力保障良好，人员响应时间保障较好，机械设备保障等相关保障措施清楚。
4	结论		良

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程—基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：(主)中铁建工集团有限公司；(成)中铁建工集团第五建设有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 项目管理班子人员及机械配备完善，施工资源需求计划详细、完整； 2. 施工总体部署和平面布置方案，施工组织方案及施工方法基本清晰，项目重点、难点分析及对应技术具备； 3. 具有相应的项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理、绿色节能控制措施、信息管理目标及对应的措施； 4. 过往类似业绩较好，对安全、质量、工期等履约能力的证明材料完整。
2	总承包管理、协调、配合因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 制定了对招标人另外发包的专业分包工程的管理制度； 2. 对招标人另外发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案合理； 3. 与招标人另外发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案、现场工作及工程资料移交方案、项目整体竣工验收组织方案比较清晰。
3	服务保障能力	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	服务能力和应急能力保障良好，人员响应时间保障好，机械设备保障等相关保障措施清楚。
4	结论		优

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

## 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程—基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：(主)中铁二局集团有限公司；(成)深圳中铁二局工程有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 项目管理班子人员及机械配备基本满足要求，施工资源需求计划可行； 2. 施工总体部署和平面布置方案基本合理，施工组织方案及施工方法基本可行，项目重点、难点分析及对应技术措施基本到位； 3. 项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理、绿色节能控制措施、信息管理目标及对应的措施基本合理。
2	总承包管理、协调、配合因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 对招标人另外发包的专业分包工程的管理体系基本可行； 2. 对招标人另外发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案一般； 3. 与招标人另外发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案一般； 4. 现场工作及工程资料移交方案一般； 5. 项目整体竣工验收组织方案一般。
3	服务保障能力	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	服务能力保障和应急能力保障一般，人员响应时间保障一般，机械设备保障等相关保障措施一般。企业能及时投入人员、设备、物资参与工程和服务响应能力一般。
4	结论	良	

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程—基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：(主)广西建工第一建筑工程集团有限公司；(成)庄严建设（广州）有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 项目管理班子人员及机械配备基本满足要求，施工资源需求计划可行； 2. 施工总体部署和平面布置方案好，施工组织方案及施工方法可行，项目重点、难点分析及对应技术措施到位； 3. 项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理、绿色节能控制措施、信息管理目标及对应的措施合理。
2	总承包管理、协调、配合因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 对招标人另外发包的专业分包工程的管理体系可行； 2. 对招标人另外发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案一般； 3. 与招标人另外发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案一般； 4. 现场工作及工程资料移交方案一般； 5. 项目整体竣工验收组织方案一般。
3	服务保障能力	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	服务能力保障和应急能力保障一般，人员响应时间保障一般，机械设备保障等相关保障措施一般。企业能及时投入人员、设备、物资参与工程和服务响应能力一般。
4	结论	良	

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：\_\_\_\_\_

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程一基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：中国建筑一局(集团)有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 项目管理班子人员及机械配备满足要求，施工资源需求计划可行； 2. 施工总体部署和平面布置方案较好，施工组织方案及施工方法可行，项目重点、难点分析及对应技术措施较到位； 3. 项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理、绿色节能控制措施、信息管理目标及对应的措施合理。
2	总承包管理、协调、配合因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 对招标人另外发包的专业分包工程的管理体系可行； 2. 对招标人另外发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案可行； 3. 与招标人另外发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案一般； 4. 现场工作及工程资料移交方案一般； 5. 项目整体竣工验收组织方案一般。
3	服务保障能力	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	服务能力保障和应急能力保障较好，人员响应时间保障一般，机械设备保障等相关保障措施一般。企业能及时投入人员、设备、物资参与工程和服务响应能力一般。
4	结论	良	

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程—基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：中建科技集团有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 项目管理班子人员及机械配备基本满足要求，施工资源需求计划可行； 2. 施工总体部署和平面布置方案较合理，施工组织方案及施工方法基本可行，项目重点、难点分析及对应技术措施较到位； 3. 项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理、绿色节能控制措施、信息管理目标及对应的措施基本合理。
2	总承包管理、协调、配合因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 对招标人另外发包的专业分包工程的管理体系基本可行； 2. 对招标人另外发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案一般； 3. 与招标人另外发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案一般； 4. 现场工作及工程资料移交方案一般； 5. 项目整体竣工验收组织方案一般。
3	服务保障能力	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	服务能力保障和应急能力保障一般，人员响应时间保障一般，机械设备保障等相关保障措施一般。企业能及时投入人员、设备、物资参与工程和服务响应能力一般。
4	结论	良	

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：.

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程—基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：中国华西企业有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 项目管理班子人员及机械配备满足要求，施工资源需求计划可行； 2. 施工总体部署和平面布置方案较合理，施工组织方案及施工方法基本可行，项目重点、难点分析及对应技术措施基本到位； 3. 项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理、绿色节能控制措施、信息管理目标及对应的措施基本合理。
2	总承包管理、协调、配合因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 对招标人另外发包的专业分包工程的管理体系一般； 2. 对招标人另外发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案一般； 3. 与招标人另外发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案一般； 4. 现场工作及工程资料移交方案一般； 5. 项目整体竣工验收组织方案一般。
3	服务保障能力	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	服务能力保障和应急能力保障一般，人员响应时间保障一般，机械设备保障等相关保障措施一般。企业能及时投入人员、设备、物资参与工程和服务响应能力一般。
4	结论		良

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：\_\_\_\_\_

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程—基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：中冶建工集团有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 项目管理班子人员及机械配备基本满足要求，施工资源需求计划基本可行； 2. 施工总体部署和平面布置方案较合理，施工组织方案及施工方法基本可行，项目重点、难点分析及对应技术措施到位； 3. 项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理、绿色节能控制措施、信息管理目标及对应的措施合理。
2	总承包管理、协调、配合因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 对招标人另外发包的专业分包工程的管理体系一般； 2. 对招标人另外发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案一般； 3. 与招标人另外发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案一般； 4. 现场工作及工程资料移交方案一般； 5. 项目整体竣工验收组织方案一般。
3	服务保障能力	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	服务能力保障和应急能力保障一般，人员响应时间保障一般，机械设备保障等相关保障措施一般。企业能及时投入人员、设备、物资参与工程和服务响应能力一般。
4	结论		良

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程—基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：(主)中建三局集团有限公司；(成)中建三局第三建设发展(广东)有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 项目管理班子人员及机械配备满足要求，施工资源需求计划好； 2. 施工总体部署和平面布置方案好，施工组织方案及施工方法可行，项目重点、难点分析及对应技术措施到位； 3. 项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理、绿色节能控制措施、信息管理目标及对应的措施合理。
2	总承包管理、协调、配合因素	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 对招标人另外发包的专业分包工程的管理体系可行； 2. 对招标人另外发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案可行； 3. 与招标人另外发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案较好； 4. 现场工作及工程资料移交方案好； 5. 项目整体竣工验收组织方案好。
3	服务保障能力	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	服务能力保障和应急能力保障好，人员响应时间保障一般，机械设备保障等相关保障措施好。企业能及时投入人员、设备、物资参与工程和服务响应能力好。
4	结论	优	

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程—基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：广州机施建设集团有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 项目管理班子人员及机械配备满足要求，施工资源需求计划可行； 2. 施工总体部署和平面布置方案较好，施工组织方案及施工方法可行，项目重点、难点分析及对应技术措施较到位； 3. 项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理、绿色节能控制措施、信息管理目标及对应的措施合理。
2	总承包管理、协调、配合因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 对招标人另外发包的专业分包工程的管理体系可行； 2. 对招标人另外发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案一般； 3. 与招标人另外发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案一般； 4. 现场工作及工程资料移交方案一般； 5. 项目整体竣工验收组织方案一般。
3	服务保障能力	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	服务能力保障和应急能力保障较好，人员响应时间保障一般，机械设备保障等相关保障措施一般。企业能及时投入人员、设备、物资参与工程和服务响应能力一般。
4	结论	良	

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

## 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程一基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：(主)上海宝冶集团有限公司；(成)广州宇建建设工程有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 项目管理班子人员及机械配备基本满足要求，施工资源需求计划基本可行； 2. 施工总体部署和平面布置方案较合理，施工组织方案及施工方法基本可行，项目重点、难点分析及对应技术措施基本到位； 3. 项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理、绿色节能控制措施、信息管理目标及对应的措施基本合理。
2	总承包管理、协调、配合因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 对招标人另外发包的专业分包工程的管理体系一般； 2. 对招标人另外发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案一般； 3. 与招标人另外发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案一般； 4. 现场工作及工程资料移交方案一般； 5. 项目整体竣工验收组织方案一般。
3	服务保障能力	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	服务能力保障和应急能力保障一般，人员响应时间保障一般，机械设备保障等相关保障措施一般。企业能及时投入人员、设备、物资参与工程和服务响应能力一般。
4	结论	良	

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程一基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：中国建筑第四工程局有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 项目管理班子人员及机械配备满足要求，施工资源需求计划较好； 2. 施工总体部署和平面布置方案好，施工组织方案及施工方法可行，项目重点、难点分析及对应技术措施较到位； 3. 项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理、绿色节能控制措施、信息管理目标及对应的措施合理。
2	总承包管理、协调、配合因素	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 对招标人另外发包的专业分包工程的管理体系可行； 2. 对招标人另外发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案可行； 3. 与招标人另外发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案较好； 4. 现场工作及工程资料移交方案好； 5. 项目整体竣工验收组织方案好。
3	服务保障能力	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	服务能力保障和应急能力保障好，人员响应时间保障一般，机械设备保障等相关保障措施好。企业能及时投入人员、设备、物资参与工程和服务响应能力好。
4	结论		优

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程一基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：(主)广州协安建设工程有限公司；(成)中铁六局集团有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 项目管理班子人员及机械配备满足要求，施工资源需求计划可行； 2. 施工总体部署和平面布置方案较好，施工组织方案及施工方法可行，项目重点、难点分析及对应技术措施较到位； 3. 项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理、绿色节能控制措施、信息管理目标及对应的措施合理。
2	总承包管理、协调、配合因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 对招标人另外发包的专业分包工程的管理体系可行； 2. 对招标人另外发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案一般； 3. 与招标人另外发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案一般； 4. 现场工作及工程资料移交方案一般； 5. 项目整体竣工验收组织方案一般。
3	服务保障能力	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	服务能力保障和应急能力保障较好，人员响应时间保障好，机械设备保障等相关保障措施好。企业能及时投入人员、设备、物资参与工程和服务响应能力好。
4	结论		良

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程—基坑、主体工程施工总承包  
 合格中标候选人名称：(主)中铁建工集团有限公司；(成)中铁建工集团第五建设有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 项目管理班子人员及机械配备满足要求，施工资源需求计划较好； 2. 施工总体部署和平面布置方案好，施工组织方案及施工方法可行，项目重点、难点分析及对应技术措施到位； 3. 项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理、绿色节能控制措施、信息管理目标及对应的措施合理。
2	总承包管理、协调、配合因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 对招标人另外发包的专业分包工程的管理体系可行； 2. 对招标人另外发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案可行； 3. 与招标人另外发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案较好； 4. 现场工作及工程资料移交方案好； 5. 项目整体竣工验收组织方案好。
3	服务保障能力	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	服务能力保障和应急能力保障好，人员响应时间保障一般，机械设备保障等相关保障措施好。企业能及时投入人员、设备、物资参与工程和服务响应能力好。
4	结论	优	

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程—基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：(主)中铁二局集团有限公司；(成)深圳中铁二局工程有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 项目管理班子人员及机械配备较完善； 2. 施工总体部署和平面布置方案较为合理，施工组织方案、项目重点、难点分析及对应技术措施良好； 3. 项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理、绿色节能控制措施、信息管理目标及对应的措施较完善；
2	总承包管理、协调、配合因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 对招标人另外发包的专业分包工程的管理体系较完善； 2. 对招标人另外发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案较完善； 3. 与招标人另外发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案较完善； 4. 现场工作及工程资料移交方案符合常规要求； 5. 项目整体竣工验收组织方案较完善。
3	服务保障能力	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	投标人提供本企业相关信息证明资料齐全，包括但不限于企业的服务能力保障和应急能力保障、人员响应时间保障、机械设备保障等相关保障措施。企业能及时投入人员、设备、物资参与工程和服务的响应能力评价为：高。
4	结论		良

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程—基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：(主)广西建工第一建筑工程集团有限公司；(成)庄严建设（广州）有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 项目管理班子人员及机械配备清晰完善，施工资源需求计划合理； 2. 施工总体部署和平面布置方案合理，施工组织方案及施工方法详细，项目重点、难点分析及对应技术措施到位； 3. 项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理、绿色节能控制措施、信息管理目标及对应的措施完善；
2	总承包管理、协调、配合因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 对招标人另外发包的专业分包工程的管理体系较完善； 2. 对招标人另外发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案较完善； 3. 与招标人另外发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案较完善； 4. 现场工作及工程资料移交方案较好； 5. 项目整体竣工验收组织方案较完善。
3	服务保障能力	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	投标人提供本企业相关信息证明资料较为齐全，包括但不限于企业的服务能力保障和应急能力保障，人员响应时间保障，机械设备保障等相关保障措施。企业能及时投入人员、设备、物资参与工程和服务响应能力评价为：较高。
4	结论		良

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程—基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：中国建筑一局(集团)有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 项目管理班子人员及机械配备较完善，施工资源需求计划较好； 2. 施工总体部署和平面布置方案较合理，施工组织方案及施工方法较为合理，项目重点、难点分析及对应技术措施良好； 3. 项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理、绿色节能控制措施、信息管理目标及对应的措施较为完善；
2	总承包管理、协调、配合因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 对招标人另外发包的专业分包工程的管理体系较完善； 2. 对招标人另外发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案较完善； 3. 与招标人另外发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案较完善； 4. 现场工作及工程资料移交方案较完善； 5. 项目整体竣工验收组织方案较完善。
3	服务保障能力	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	投标人提供本企业相关信息证明资料较为齐全，包括但不限于企业的服务能力保障和应急能力保障，人员响应时间保障，机械设备保障等相关保障措施。企业能及时投入人员、设备、物资参与工程和服务响应能力评价为：较高。
4	结论		良

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

## 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程—基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：中建科技集团有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 项目管理班子人员及机械配备清晰到位，施工资源需求计划合理； 2. 施工总体部署和平面布置方案合理，施工组织方案及施工方法完善，项目重点、难点分析及对应技术措施到位； 3. 项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理、绿色节能控制措施、信息管理目标及对应的措施完善；
2	总承包管理、协调、配合因素	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 对招标人另外发包的专业分包工程的管理体系完善； 2. 对招标人另外发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案完善； 3. 与招标人另外发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案完善； 4. 现场工作及工程资料移交方案完善； 5. 项目整体竣工验收组织方案完善。
3	服务保障能力	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	投标人提供本企业相关信息证明资料较齐全，包括但不限于企业的服务能力保障和应急能力保障，人员响应时间保障，机械设备保障等相关保障措施。企业能及时投入人员、设备、物资参与工程和服务响应能力评价为：较高。
4	结论		良

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

## 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程一基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：中国华西企业有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 项目管理班子人员及机械配备较好，施工资源需求计划较为合理； 2. 施工总体部署和平面布置方案较合理，施工组织方案及施工方法教好，项目重点、难点分析及对应技术措施教好； 3. 项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理、绿色节能控制措施、信息管理目标及对应的措施较完善；
2	总承包管理、协调、配合因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 对招标人另外发包的专业分包工程的管理体系较完善； 2. 对招标人另外发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案较完善； 3. 与招标人另外发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案较完善； 4. 现场工作及工程资料移交方案较完善； 5. 项目整体竣工验收组织方案较完善。
3	服务保障能力	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	投标人提供本企业相关信息证明资料齐全，包括但不限于企业的服务能力保障和应急能力保障，人员响应时间保障，机械设备保障等相关保障措施。企业能及时投入人员、设备、物资参与工程和服务响应能力评价为：高。
4	结论		良

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

## 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程—基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：中冶建工集团有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 项目管理班子人员及机械配备良好，施工资源需求计划较合理； 2. 施工总体部署和平面布置方案较好，施工组织方案及施工方法较好，项目重点、难点分析及对应技术措施较好； 3. 项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理、绿色节能控制措施、信息管理目标及对应的措施较完善；
2	总承包管理、协调、配合因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 对招标人另外发包的专业分包工程的管理体系较完善； 2. 对招标人另外发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案较完善； 3. 与招标人另外发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案较完善； 4. 现场工作及工程资料移交方案较完善； 5. 项目整体竣工验收组织方案较完善。
3	服务保障能力	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	投标人提供本企业相关信息证明资料齐全，包括但不限于企业的服务能力保障和应急能力保障，人员响应时间保障，机械设备保障等相关保障措施。企业能及时投入人员、设备、物资参与工程和服务响应能力评价为：高。
4	结论		良

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程一基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：(主)中建三局集团有限公司；(成)中建三局第三建设发展(广东)有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 项目管理班子人员及机械配备完善，施工资源需求计划合理； 2. 施工总体部署和平面布置方案合理，施工组织方案及施工方法细致、合理，项目重点、难点分析及对应技术措施到位； 3. 项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理、绿色节能控制措施、信息管理目标及对应的措施完善；
2	总承包管理、协调、配合因素	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 对招标人另外发包的专业分包工程的管理体系完善； 2. 对招标人另外发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案完善； 3. 与招标人另外发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案完善； 4. 现场工作及工程资料移交方案完善； 5. 项目整体竣工验收组织方案完善。
3	服务保障能力	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	投标人提供本企业相关信息证明资料齐全，包括但不限于企业的服务能力保障和应急能力保障，人员响应时间保障，机械设备保障等相关保障措施。企业能及时投入人员、设备、物资参与工程和服务响应能力评价为：高。
4	结论		优

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程—基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：广州机施建设集团有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 项目管理班子人员及机械配备完善，施工资源需求计划合理； 2. 施工总体部署和平面布置方案合理，施工组织方案及施工方法合理，项目重点、难点分析及对应技术措施较为到位； 3. 项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理、绿色节能控制措施、信息管理目标及对应的措施完善；
2	总承包管理、协调、配合因素	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 对招标人另外发包的专业分包工程的管理体系完善； 2. 对招标人另外发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案完善； 3. 与招标人另外发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案完善； 4. 现场工作及工程资料移交方案完善； 5. 项目整体竣工验收组织方案完善。
3	服务保障能力	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	投标人提供本企业相关信息证明资料齐全，包括但不限于企业的服务能力保障和应急能力保障，人员响应时间保障，机械设备保障等相关保障措施。企业能及时投入人员、设备、物资参与工程和服务响应能力评价为：高。
4	结论		优

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程—基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：(主)上海宝冶集团有限公司；(成)广州宇建建设工程有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 项目管理班子人员及机械配备完善，施工资源需求计划合理； 2. 施工总体部署和平面布置方案较合理，施工组织方案及施工方法较完善，项目重点、难点分析及对应技术措施一般； 3. 项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理、绿色节能控制措施、信息管理目标及对应的措施较完善；
2	总承包管理、协调、配合因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 对招标人另外发包的专业分包工程的管理体系较完善； 2. 对招标人另外发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案较完善； 3. 与招标人另外发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案较完善； 4. 现场工作及工程资料移交方案较完善； 5. 项目整体竣工验收组织方案较完善。
3	服务保障能力	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	投标人提供本企业相关信息证明资料较齐全，包括但不限于企业的服务能力保障和应急能力保障，人员响应时间保障，机械设备保障等相关保障措施。企业能及时投入人员、设备、物资参与工程和服务响应能力评价为：较高。
4	结论	良	

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程—基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：中国建筑第四工程局有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 项目管理班子人员及机械配备较完善，施工资源需求计划较合理； 2. 施工总体部署和平面布置方案较合理，施工组织方案及施工方法较完善，项目重点分析及对应技术措施较完善，难点分析不足。 3. 项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理、绿色节能控制措施、信息管理目标及对应的措施较完善；
2	总承包管理、协调、配合因素	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 对招标人另外发包的专业分包工程的管理体系完善； 2. 对招标人另外发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案完善； 3. 与招标人另外发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案完善； 4. 现场工作及工程资料移交方案完善； 5. 项目整体竣工验收组织方案完善。
3	服务保障能力	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	投标人提供本企业相关信息证明资料齐全，包括但不限于企业的服务能力保障和应急能力保障，人员响应时间保障，机械设备保障等相关保障措施。企业能及时投入人员、设备、物资参与工程和服务响应能力评价为：高。
4	结论		良

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程—基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：(主)广州协安建设工程有限公司；(成)中铁六局集团有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 项目管理班子人员及机械配备较完善，施工资源需求计划较合理； 2. 施工总体部署和平面布置方案较完善，施工组织方案及施工方法较完善，项目重点分析、难点分析及对应技术措施较完善。 3. 项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理、绿色节能控制措施、信息管理目标及对应的措施较完善；
2	总承包管理、协调、配合因素	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 对招标人另外发包的专业分包工程的管理体系完善； 2. 对招标人另外发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案完善； 3. 与招标人另外发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案完善； 4. 现场工作及工程资料移交方案完善； 5. 项目整体竣工验收组织方案完善。
3	服务保障能力	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	投标人提供本企业相关信息证明资料齐全，包括但不限于企业的服务能力保障和应急能力保障，人员响应时间保障，机械设备保障等相关保障措施。企业能及时投入人员、设备、物资参与工程和服务响应能力评价为：高
4	结论		良

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程—基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：(主)中铁建工集团有限公司；(成)中铁建工集团第五建设有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 项目管理班子人员及机械配备较完善，施工资源需求计划较合理； 2. 施工总体部署和平面布置方案较完善，施工组织方案及施工方法较完善，项目重点分析、难点分析及对应技术措施较完善。 3. 项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理、绿色节能控制措施、信息管理目标及对应的措施较完善；
2	总承包管理、协调、配合因素	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 对招标人另外发包的专业分包工程的管理体系完善； 2. 对招标人另外发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案完善； 3. 与招标人另外发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案完善； 4. 现场工作及工程资料移交方案完善； 5. 项目整体竣工验收组织方案完善。
3	服务保障能力	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	投标人提供本企业相关信息证明资料齐全，包括但不限于企业的服务能力保障和应急能力保障，人员响应时间保障，机械设备保障等相关保障措施。企业能及时投入人员、设备、物资参与工程和服务响应能力评价为：高
4	结论		良

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程—基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：(主)中铁二局集团有限公司；(成)深圳中铁二局工程有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	配备项目管理班子人员和机械，制定施工组织方案及施工方法，但方案和方法不够详细和科学，相关项目进度管理及对应措施也不够详细。
2	总承包管理、协调、配合因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	建立现代化信息管理制度，保证沟通过程中信息的准确性。对现场工作及工程资料移交方案不够详细。
3	服务保障能力	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	有一定的企业服务能力保障，缺乏类似的业绩和经验。无体现财务状况，对资金保障能力无法体现。
4	结论		良，有一定的企业服务能力保障，缺乏类似建设的业绩和经验。无体现财务状况，对资金保障能力无法体现。

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

## 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程一基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：(主)广西建工第一建筑工程集团有限公司；(成)庄严建设（广州）有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	项目管理组织机构、架构合理，各岗位职责清晰；机械配备能基本满足施工使用要求。能够根据该项目找出主要矛盾，合理选择施工方法，实施进度控制。
2	总承包管理、协调、配合因素	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	对招标人另外发包的专业分包工程的管理体系、对招标人另外发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案够细致、全面。
3	服务保障能力	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	通过证明资料体现该公司有一定的服务保障能力、应急处理能力。如能提高更多实例证明更好。
4	结论		优，该公司做过几个类似的建设工程，经验丰富。总承包管理、协调、配合因素和服务保障能力好。

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程—基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：中国建筑一局(集团)有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	施工项目管理团队专业能力强、经验丰富。投入的机械设备能够满足工程需要，对该项目制定施工总体部署和平面布置方案。项目重点、难点分析不够全面，应对措施不够详细。项目制度管理有所欠缺。
2	总承包管理、协调、配合因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	对工程进度进行全过程跟踪和监控，采取系统的进度控制措施。但可能存在实施过程出现动态不平衡情况。与招标人另外发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交方案比较薄弱。
3	服务保障能力	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	企业服务能力保障较好，历年承接体育场馆建设项目较多，类似项目较少。
4	结论		良，企业服务能力保障较好，历年承接体育场馆建设项目较多，类似项目较少。

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程—基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：中建科技集团有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	能够制定施工总体部署、组织方案和施工方法，对该项目制定施工总体部署和平面布置方案。投入的机械设备比较少，施工资源需求计划较简单。
2	总承包管理、协调、配合因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	对招标人另外发包的专业分包工程管理体现不够健全，现场工作及工程资料移交方案不够详细。
3	服务保障能力	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	企业服务能力保障较好，类似项目较少。无体现财务状况，对资金保障能力无法体现。
4	结论		良，企业服务能力保障较好，类似项目较少。无体现财务状况，对资金保障能力无法体现。

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程—基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：中国华西企业有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	项目组织结构严密，提供相关项目人员资质证书。机械配备比较少，对项目重点、难点分析不齐全，对应技术措施不齐全。
2	总承包管理、协调、配合因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	能够根据该项目特点制定一个任务明确的有机总承包整体管理机构，确保各分包顺利开展。对招标人另外发包的专业分工工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案不够详细。
3	服务保障能力	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中	没有列出财务状况，不能很好体现该公司能为该项目提供稳定可靠的资金保障。类似项目的经验较少。人员响应时间不一定能够很好保障。
4	结论		良，没有列出财务状况，不能很好体现该公司能为该项目提供稳定可靠的资金保障。对类似项目的经验较少。人员响应时间不一定能够很好保障。

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程一基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：中冶建工集团有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	在劳动力安排、投入有相应的保证，设定危险性较大的分部分项工程清单，对项目进度管理、质量管理等有对应的措施。过往有建设医院的业绩。
2	总承包管理、协调、配合因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	对招标人另外发包的专业分包工程管理体系、对专业分包工程的协调管理方案比较简单。现场工作及工程资料移交方案不够详细。
3	服务保障能力	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	财务状况良好，但体现不到应急能力保障。类似项目的经验较少。
4	结论		良，相关管理方案未够详尽。财务状况良好，但体现不到应急能力保障。类似项目的经验较少。

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程—基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：(主)中建三局集团有限公司；(成)中建三局第三建设发展(广东)有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	项目管理班子人员职称高、专业能力强，机械配备齐全，对施工总体部署、施工组织方案比较详细，能够制定对应的方案和科学施工方法。对项目进度管理等有对应的措施。
2	总承包管理、协调、配合因素	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	对招标人另外发包的专业分包工程管理体系比较全面、科学，现场工作及工程资料移交方案详细。
3	服务保障能力	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	该公司是一间总承包特级资质公司，队伍专业、强大，财务状况良好，能体现到较好的服务能力保障和应急能力保障。
4	结论		优，总承包管理、协调、配合因素和企业服务保障能力好。有承建类似项目的丰富经验。

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程—基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：广州机施建设集团有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	对安全文明施工管理控制措施做得比较全面，比较有前瞻性，如环保、智能等方面。找出各施工重点难点并对应制定较全面的技术措施。施工方案等较详细。
2	总承包管理、协调、配合因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	专业分包工程管理体系比较简单。对招标人另外发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交方案比较粗略，不够细致。
3	服务保障能力	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	企业能及时投入人员、设备、物资参与工程和服务响应能力还需进一步加强。
4	结论		良，该公司前瞻性比较强，在科技创新、节能环保等方面具有明显优势，企业能及时投入人员、设备、物资参与工程和服务响应能力还需进一步加强。

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程一基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：(主)上海宝冶集团有限公司；(成)广州宇建建设工程有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	摸清该工程施工概况，制定详细的施工资源需求计划，投入足够的机械配备，满足施工需要。施工组织方案比较详细。对质量管理比较严格，但施工总体部署有所欠缺。
2	总承包管理、协调、配合因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	总承包管理思路比较简单，对招标人另外发包的专业分包工程的协调体现较少，现场工作移交方案比较简单。
3	服务保障能力	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	该公司现金流比较充足，财务状况良好。但对类似的经验较少。
4	结论		良，该公司现金流比较充足，财务状况良好。但对类似的经验较少。对施工总体部署、总承包管理思路、现场工作移交方案等比较简单。

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

## 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程—基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：中国建筑第四工程局有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	施工组织方案详细，施工方案科学，还制定建筑垃圾处理方案、有建设类似项目等丰富经验。项目管理机构需进一步加强，对安全、质量的履约能力的证明材料较少。
2	总承包管理、协调、配合因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	注重沟通协调机制，能够制定专业分包协调、配合服务方案等，保证工程的质量、安全等目标。对外包的文明施工管理方案不够详细。
3	服务保障能力	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	有一支素质高、技能高、经验丰富的人才队伍，有一定的应急能力保障。没有提供财务数据，体现不到资金保障能力。
4	结论		良，有建设类似项目等丰富经验，有一支素质高、技能高、经验丰富的人才队伍，有一定的应急能力保障。没有提供财务数据，体现不到资金保障能力。

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程—基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：(主)广州协安建设工程有限公司；(成)中铁六局集团有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	对施工资源需求计划设定比较详细，有相应的施工组织方案和科学施工方法，承诺积极对工程进行质量保修及回访，但项目管理班子配备简单，环保节能控制比较少。
2	总承包管理、协调、配合因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	制定的项目协调内容和措施比较详细，包括与项目施工有关各个方面的关系，保障该工程顺利进行。对各专业分包工程的界面划分还不够清晰界定。
3	服务保障能力	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	能够制定比较全面的等人员响应等保障措施，为该工程提供有力保障，其中个别防控措施如信息报告比较简单。
4	结论		良，能够制定比较全面的等人员响应等保障措施，为该工程提供有力保障，其中个别防控措施如信息报告比较简单。对各专业分包工程的界面划分还不够清晰界定。

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程—基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：(主)中铁建工集团有限公司；(成)中铁建工集团第五建设有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	项目管理组织机构、架构合理，各岗位职责清晰；机械配备能基本满足施工使用要求。能够根据该项目找出主要矛盾，合理选择施工方法，实施进度控制。
2	总承包管理、协调、配合因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	制定的项目协调内容和措施比较详细，包括与项目施工有关各个方面的关系，保障该工程顺利进行。对外包的文明施工管理方案不够详细。
3	服务保障能力	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	企业生产规模大，注册资本高，是一件高资质企业。有一定的企业服务能力保障。且与国内外有实力的公司合作，有较高的技术和管理水平。应急能力保障需进一步提高。
4	结论		良，有一定的企业服务能力保障。且与国内外有实力的公司合作，有较高的技术和管理水平。对外包的文明施工管理方案不够详细。

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程—基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：(主)中铁二局集团有限公司；(成)深圳中铁二局工程有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 项目管理班子人员及机械配备充足，施工资源需求计划较为明确； 2. 施工总体部署清晰，平面布置方案合理，施工组织方案合理，施工方法具体清晰，项目重点、难点分析较为具体，对应技术和处置措施有力； 3. 项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理、绿色节能控制措施、信息管理目标明确，对应的措施较为有力。
2	总承包管理、协调、配合因素	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 招标人另外发包的专业分包工程的管理体系完善； 2. 招标人另外发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案清晰； 3. 与招标人另外发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案具体； 4. 现场工作及工程资料移交方案可操作性强； 5. 项目整体竣工验收组织方案可操作性强。
3	服务保障能力	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	投标人提供本企业相关信息证明资料清晰，企业的服务能力保障和应急能力保障可靠，人员响应时间保障有力，机械设备保障措施到位。企业能及时投入人员、设备、物资参与工程和服务。
4	结论	优	

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程—基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：(主)广西建工第一建筑工程集团有限公司；(成)庄严建设（广州）有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 项目管理班子人员及机械配备充足，施工资源需求计划较为明确； 2. 施工总体部署较为清晰，平面布置方案合理，施工组织方案较为合理，施工方法具体清晰，项目重点、难点分析较为具体，对应技术和处置措施有力； 3. 项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理目标明确，绿色节能控制措施、信息管理目标较为明确，对应的措施较为有力。
2	总承包管理、协调、配合因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 招标人另外发包的专业分包工程的管理体系完善； 2. 招标人另外发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案比较清晰； 3. 与招标人另外发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案具体； 4. 现场工作及工程资料移交方案可操作性较强； 5. 项目整体竣工验收组织方案可操作性较强。
3	服务保障能力	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	投标人提供本企业相关信息证明资料较为清晰，企业的服务能力保障和应急能力保障比较可靠，人员响应时间保障较为有力，机械设备保障措施较为到位。企业能及时投入人员、设备、物资参与工程和服务。
4	结论		良

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程一基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：中国建筑一局(集团)有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 项目管理班子人员及机械配备比较充足，施工资源需求计划较为明确； 2. 施工总体部署较为清晰，平面布置方案合理，施工组织方案较为合理，施工方法较为具体清晰，项目重点、难点分析较为具体，对应技术和处置措施有力； 3. 项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理目标明确，绿色节能控制措施、信息管理目标较为明确，对应的措施较为有力。
2	总承包管理、协调、配合因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 招标人另外发包的专业分包工程的管理体系比较完善； 2. 招标人另外发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案比较清晰； 3. 与招标人另外发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案相对具体； 4. 现场工作及工程资料移交方案可操作性比较强； 5. 项目整体竣工验收组织方案可操作性较强。
3	服务保障能力	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	投标人提供本企业相关信息证明资料较为清晰，企业的服务能力保障和应急能力保障比较可靠，人员响应时间保障相对有力，机械设备保障措施较为到位。企业能及时投入人员、设备、物资参与工程和服务。
4	结论		良

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程一基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：中建科技集团有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 项目管理班子人员及机械配备充足，施工资源需求计划较为明确； 2. 施工总体部署清晰，平面布置方案合理，施工组织方案合理，施工方法较为具体清晰，项目重点、难点分析具体，对应技术和处置措施有力； 3. 项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理目标明确，绿色节能控制措施、信息管理目标较为明确，对应的措施较为有力。
2	总承包管理、协调、配合因素	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 招标人另外发包的专业分包工程的管理体系完善； 2. 招标人另外发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案清晰； 3. 与招标人另外发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案相对具体； 4. 现场工作及工程资料移交方案可操作性强； 5. 项目整体竣工验收组织方案可操作性较强。
3	服务保障能力	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	投标人提供本企业相关信息证明资料较为清晰，企业的服务能力保障和应急能力保障可靠，人员响应时间保障相对有力，机械设备保障措施较为到位。企业能及时投入人员、设备、物资参与工程和服务。
4	结论		优

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程一基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：中国华西企业有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 项目管理班子人员及机械配备比较充足，施工资源需求计划较为明确； 2. 施工总体部署较为清晰，平面布置方案比较合理，施工组织方案较为合理，施工方法较为具体清晰，项目重点、难点分析较为具体，对应技术和处置措施比较有力； 3. 项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理目标相对明确，绿色节能控制措施、信息管理目标较为明确，对应的措施较为有力。
2	总承包管理、协调、配合因素	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中	1. 招标人另外发包的专业分包工程的管理体系比较完善； 2. 招标人另外发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案较为清晰； 3. 与招标人另外发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案相对具体； 4. 现场工作及工程资料移交方案可操作性比较强； 5. 项目整体竣工验收组织方案可操作性较强。
3	服务保障能力	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中	投标人提供本企业相关信息证明资料较为清晰，企业的服务能力保障和应急能力保障比较可靠，人员响应时间保障相对有力，机械设备保障措施比较到位。企业能及时投入人员、设备、物资参与工程和服务。
4	结论	良	

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

## 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程一基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：中冶建工集团有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 项目管理班子人员及机械配备比较充足，施工资源需求计划较为明确； 2. 施工总体部署清晰，平面布置方案比较合理，施工组织方案较为合理，施工方法较为具体清晰，项目重点、难点分析较为具体，对应技术和处置措施比较有力； 3. 项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理目标较为明确，绿色节能控制措施、信息管理目标较为明确，对应的措施较为有力。
2	总承包管理、协调、配合因素	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中	1. 招标人另外发包的专业分包工程的管理体系比较完善； 2. 招标人另外发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案较为清晰； 3. 与招标人另外发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案较为具体； 4. 现场工作及工程资料移交方案可操作性比较强； 5. 项目整体竣工验收组织方案可操作性较强。
3	服务保障能力	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中	投标人提供本企业相关信息证明资料清晰，企业的服务能力保障和应急能力保障比较可靠，人员响应时间保障相对有力，机械设备保障措施比较到位。企业能及时投入人员、设备、物资参与工程和服务。
4	结论	中	

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

## 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程一基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：(主)中建三局集团有限公司；(成)中建三局第三建设发展(广东)有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 项目管理班子人员及机械配备充足，施工资源需求计划明确； 2. 施工总体部署清晰，平面布置方案合理，施工组织方案合理，施工方法具体清晰，项目重点、难点分析较为具体，对应技术和处置措施有力； 3. 项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理、绿色节能控制措施、信息管理目标明确，对应的措施有力。
2	总承包管理、协调、配合因素	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 招标人另外发包的专业分包工程的管理体系完善； 2. 招标人另外发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案清晰； 3. 与招标人另外发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案具体； 4. 现场工作及工程资料移交方案可操作性强； 5. 项目整体竣工验收组织方案可操作性强。
3	服务保障能力	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 投标人提供本企业相关信息证明资料清晰； 2. 企业的服务能力保障和应急能力保障可靠，人员响应时间保障有力，机械设备保障措施到位。 3. 企业能及时投入人员、设备、物资参与工程和服务。
4	结论	优	

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

## 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程—基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：广州机施建设集团有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 项目管理班子人员及机械配备充足，施工资源需求计划较为明确； 2. 施工总体部署清晰，平面布置方案合理，施工组织方案较为合理，施工方法具体清晰，项目重点、难点分析较为具体，对应技术和处置措施有力； 3. 项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理、绿色节能控制措施、信息管理目标明确，对应的措施较为有力。
2	总承包管理、协调、配合因素	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 招标人另外发包的专业分包工程的管理体系完善； 2. 招标人另外发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案比较清晰； 3. 与招标人另外发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案具体； 4. 现场工作及工程资料移交方案可操作性强； 5. 项目整体竣工验收组织方案可操作性较强。
3	服务保障能力	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	投标人提供本企业相关信息证明资料清晰，企业的服务能力保障和应急能力保障可靠，人员响应时间保障有力，机械设备保障措施到位。企业能及时投入人员、设备、物资参与工程和服务。
4	结论	优	

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程一基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：(主)上海宝冶集团有限公司；(成)广州宇建建设工程有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 项目管理班子人员及机械配备比较充足，施工资源需求计划较为明确； 2. 施工总体部署较为清晰，平面布置方案比较合理，施工组织方案较为合理，施工方法较为具体清晰，项目重点、难点分析较为具体，对应技术和处置措施相对有力； 3. 项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理目标相对明确，绿色节能控制措施、信息管理目标较为明确，对应的措施较为有力。
2	总承包管理、协调、配合因素	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中	1. 招标人另外发包的专业分包工程的管理体系比较完善； 2. 招标人另外发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案相对清晰； 3. 与招标人另外发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案相对具体； 4. 现场工作及工程资料移交方案可操作性相对较强； 5. 项目整体竣工验收组织方案可操作性较强。
3	服务保障能力	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中	投标人提供本企业相关信息证明资料较为清晰，企业的服务能力保障和应急能力保障比较可靠，人员响应时间保障相对有力，机械设备保障措施比较到位。企业能及时投入人员、设备、物资参与工程和服务。
4	结论		中

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程—基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：中国建筑第四工程局有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 项目管理班子人员及机械配备比较充足，施工资源需求计划较为明确； 2. 施工总体部署较为清晰，平面布置方案合理，施工组织方案较为合理，施工方法较为具体清晰，项目重点、难点分析相对具体，对应技术和处置措施相对有力； 3. 项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理目标明确，绿色节能控制措施、信息管理目标较为明确，对应的措施较为有力。
2	总承包管理、协调、配合因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 招标人另外发包的专业分包工程的管理体系比较完善； 2. 招标人另外发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案比较清晰； 3. 与招标人另外发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案相对具体； 4. 现场工作及工程资料移交方案可操作性比较强； 5. 项目整体竣工验收组织方案可操作性较强。
3	服务保障能力	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	投标人提供本企业相关信息证明资料较为清晰，企业的服务能力保障和应急能力保障比较可靠，人员响应时间保障相对有力，机械设备保障措施较为到位。企业能及时投入人员、设备、物资参与工程和服务。
4	结论		良

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程—基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：(主)广州协安建设工程有限公司；(成)中铁六局集团有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 项目管理班子人员及机械配备充足，施工资源需求计划较为明确； 2. 施工总体部署清晰，平面布置方案合理，施工组织方案较为合理，施工方法具体清晰，项目重点、难点分析较为具体，对应技术和处置措施有力； 3. 项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理、绿色节能控制措施、信息管理目标明确，对应的措施较为有力。
2	总承包管理、协调、配合因素	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 招标人另外发包的专业分包工程的管理体系完善； 2. 招标人另外发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案比较清晰； 3. 与招标人另外发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案具体； 4. 现场工作及工程资料移交方案可操作性较强； 5. 项目整体竣工验收组织方案可操作性较强。
3	服务保障能力	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	投标人提供本企业相关信息证明资料清晰，企业的服务能力保障和应急能力保障可靠，人员响应时间保障有力，机械设备保障措施到位。企业能及时投入人员、设备、物资参与工程和服务。
4	结论		优

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

## 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程—基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：(主)中铁建工集团有限公司；(成)中铁建工集团第五建设有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 项目管理班子人员及机械配备比较充足，施工资源需求计划较为明确； 2. 施工总体部署较为清晰，平面布置方案合理，施工组织方案较为合理，施工方法较为具体清晰，项目重点、难点分析相对具体，对应技术和处置措施较为有力； 3. 项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理目标明确，绿色节能控制措施、信息管理目标较为明确，对应的措施较为有力。
2	总承包管理、协调、配合因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 招标人另外发包的专业分包工程的管理体系比较完善； 2. 招标人另外发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案比较清晰； 3. 与招标人另外发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案相对具体； 4. 现场工作及工程资料移交方案可操作性比较强； 5. 项目整体竣工验收组织方案可操作性较强。
3	服务保障能力	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	投标人提供本企业相关信息证明资料清晰，企业的服务能力保障和应急能力保障比较可靠，人员响应时间保障相对有力，机械设备保障措施较为到位。企业能及时投入人员、设备、物资参与工程和服务。
4	结论	良	

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程一基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：(主)中铁二局集团有限公司；(成)深圳中铁二局工程有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语√
1	方案因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	项目管理班子人员及机械配备，施工资源需求计划能符合实际需要；施工总体部署和平面布置方案，施工组织方案及施工方法，项目重点、难点分析及对应技术措施比较良好，符合组织实施条件；项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理、绿色节能控制措施、信息管理目标及对应的措施能够基本符合需要，基本符合项目要求，考评过往类似业绩成绩较佳，对安全、质量、工期等履约管控较严格。
2	总承包管理、协调、配合因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	该企业的专业分包工程的管理体系较为完善，管理相对到位；发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案比较齐全，内容相对完整；发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案配备完整，有相应的管理体制；具备能够组织现场工作及工程资料移交方案的能力；能够独立完成项目整体竣工验收组织方案。
3	服务保障能力	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	投标企业相关信息证明资料齐整，能提供包括但不限于企业的服务能力保障和应急能力保障，人员响应时间保障机制完善，机械设备保障等相关保障措施完整。企业能及时投入人员、设备、物资参与工程和服务响应能力较好。
4	结论		投标企业综合能力较好，建议评定等级良

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程—基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：(主)广西建工第一建筑工程集团有限公司；(成)庄严建设（广州）有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	项目管理班子人员及机械配备，施工资源需求计划基本符合实际需要；施工总体部署和平面布置方案，施工组织方案及施工方法，项目重点、难点分析及对应技术措施相对良好，能够达到组织实施条件；项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理、绿色节能控制措施、信息管理目标及对应的措施能够基本符合需要，对于项目各项要求，考评过往类似业绩成绩较好，对安全、质量、工期等履约管控较严格。
2	总承包管理、协调、配合因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	投标企业的专业分包工程的管理体系相对完善，管理比较到位；发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案比较齐全，内容相对完整；发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案配备完整，有相应的管理体制；具备能够组织现场工作及工程资料移交方案的能力；能够独立完成项目整体竣工验收组织方案。
3	服务保障能力	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中	投标企业相关信息证明资料齐整，能提供项目的服务能力保障和应急能力保障，人员响应时间保障机制完善，机械设备保障等相关保障措施完整。企业能及时投入人员、设备、物资参与工程和服务响应能力较好。
4	结论		投标企业综合能力较好，建议评定等级良

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程—基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：中国建筑一局(集团)有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	投标企业项目管理班子人员及机械配备，施工资源需求计划能符合实际需要；施工总体部署和平面布置方案，施工组织方案及施工方法，项目重点、难点分析及对应技术措施较优秀，符合组织实施条件符合项目要求；项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理、绿色节能控制措施、信息管理目标及对应的措施能符合项目实际需要，根据项目要求，考评过往类似业绩成绩较佳，对安全、质量、工期等履约管控严格，能够严格管控各类风险。
2	总承包管理、协调、配合因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	该企业的专业分包工程的管理体系相对完善，管理严格措施到位；发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案较齐全，内容相对详细完整；发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案配备完整，配备较强的相应管理体制；具备独立组织现场工作及工程资料移交方案的能力；能够独立完成项目整体竣工验收组织方案。
3	服务保障能力	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	投标企业相关信息证明资料相对完善，具备先进的并能提供包括但不限于企业的服务能力保障和应急能力保障，人员响应时间保障机制较为完善，机械设备保障等相关保障措施完整。企业能及时投入人员、设备、物资参与工程和服务响应能力强。
4	结论		投标企业综合能力较好，建议评定等级较良

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程—基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：中建科技集团有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	竞标企业管理班子人员及机械配备，施工资源需求计划能符合实际需要；施工总体部署和平面布置方案，施工组织方案及施工方法，项目重点、难点分析及对应技术措施比较良好，符合组织实施条件；项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理、绿色节能控制措施、信息管理目标及对应的措施能够基本符合需要，基本符合项目要求，考评过往类似业绩成绩较佳，对安全、质量、工期等履约管控较严格。
2	总承包管理、协调、配合因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	竞标企业的专业分包工程的管理体系较为完善，管理相对到位；发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案比较齐全，内容相对完整；发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案配备完整，有相应的管理体制；具备能够组织现场工作及工程资料移交方案的能力；能够独立完成项目整体竣工验收组织方案。
3	服务保障能力	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	竞标企业相关信息证明资料齐整，能提供包括但不限于企业的服务能力保障和应急能力保障，人员响应时间保障机制完善，机械设备保障等相关保障措施完整。企业能及时投入人员、设备、物资参与工程和服务响应能力较好。
4	结论		投标企业综合能力较好，建议评定等级良

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程一基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：中国华西企业有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	竞标企业管理班子人员及机械配备，施工资源需求计划能符合实际需要；施工总体部署和平面布置方案，施工组织方案及施工方法，项目重点、难点分析及对应技术措施比较良好，符合组织实施条件；项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理、绿色节能控制措施、信息管理目标及对应的措施能够基本符合需要，基本符合项目要求，考评过往类似业绩成绩较佳，对安全、质量、工期等履约管控较严格。
2	总承包管理、协调、配合因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	企业的专业分包工程的管理体系较为完善，管理相对到位；发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案比较齐全，内容相对完整；发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案配备完整，有相应的管理体制；具备能够组织现场工作及工程资料移交方案的能力；能够独立完成项目整体竣工验收组织方案。
3	服务保障能力	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中	企业相关信息证明资料相对齐整，能提供一定范围包括但不限于企业的服务能力保障和应急能力保障，人员响应时间保障机制相对完善，机械设备保障等相关保障措施欠完整。企业能及时投入人员、设备、物资参与工程和服务响应能力较为一般。
4	结论		投标企业综合能力一般，建议评定等级中

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程—基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：中冶建工集团有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	项目管理班子人员及机械配备，施工资源需求计划基本符合实际需要；施工总体部署和平面布置方案，施工组织方案及施工方法，项目重点、难点分析及对应技术措施相对良好，能够达到组织实施条件；项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理、绿色节能控制措施、信息管理目标及对应的措施能够基本符合需要，对于项目各项要求，考评过往类似业绩成绩较好，对安全、质量、工期等履约管控较严格。
2	总承包管理、协调、配合因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	投标企业的专业分包工程的管理体系相对完善，管理比较到位；发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案比较齐全，内容相对完整；发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案配备完整，有相应的管理体制；具备能够组织现场工作及工程资料移交方案的能力；能够独立完成项目整体竣工验收组织方案。
3	服务保障能力	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	投标企业相关信息证明资料齐整，能提供包括但不限于企业的服务能力保障和应急能力保障，人员响应时间保障机制完善，机械设备保障等相关保障措施完整。企业能及时投入人员、设备、物资参与工程和服务响应能力较好。
4	结论		投标企业综合能力较好，建议评定等级良

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

## 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程一基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：(主)中建三局集团有限公司；(成)中建三局第三建设发展(广东)有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	投标企业项目管理班子人员及机械配备，施工资源需求计划符合实际需要；施工总体部署和平面布置方案，施工组织方案及施工方法，项目重点、难点分析及对应技术措施优秀，符合组织实施条件符合项目要求；项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理、绿色节能控制措施、信息管理目标及对应的措施能符合项目实际需要，根据项目要求，考评过往类似业绩成绩较佳，对安全、质量、工期等履约管控严格，能够严格管控各类风险。
2	总承包管理、协调、配合因素	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	该企业的专业分包工程的管理体系完善，管理严格措施到位；发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案详细齐全，内容详细完整；发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案配备完整，配备较强的相应管理体制；具备独立组织现场工作及工程资料移交方案的能力；能够独立完成项目整体竣工验收组织方案。
3	服务保障能力	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	投标企业相关信息证明资料齐整完善，具备先进的并能提供包括但不限于企业的服务能力保障和应急能力保障，人员响应时间保障机制详细完善，机械设备保障等相关保障措施细致完整。企业能及时投入人员、设备、物资参与工程和服务响应能力强。
4	结论		投标企业综合能力强，建议评定等级优秀

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程—基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：广州机施建设集团有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	企业管理班子人员及机械配备，施工资源需求计划能符合实际需要；施工总体部署和平面布置方案，施工组织方案及施工方法，项目重点、难点分析及对应技术措施比较良好，符合组织实施条件；项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理、绿色节能控制措施、信息管理目标及对应的措施能够基本符合需要，基本符合项目要求，考评过往类似业绩成绩较佳，对安全、质量、工期等履约管控较严格。
2	总承包管理、协调、配合因素	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中	竞标企业的专业分包工程的管理体系较为完善，管理相对到位；发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案比较齐全，内容相对完整；发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案配备完整，有相应的管理体制；具备能够组织现场工作及工程资料移交方案的能力；能够独立完成项目整体竣工验收组织方案。
3	服务保障能力	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中	竞标企业相关信息证明材料相对齐整，能提供一定范围包括但不限于企业的服务能力保障和应急能力保障，人员响应时间保障机制相对完善，机械设备保障等相关保障措施欠完整。企业能及时投入人员、设备、物资参与工程和服务响应能力较为一般。
4	结论		投标企业综合能力一般，建议评定等级中

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程—基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：(主)上海宝冶集团有限公司；(成)广州宇建建设工程有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	企业项目管理班子人员及机械配备，施工资源需求计划能符合实际需要；施工总体部署和平面布置方案，施工组织方案及施工方法，项目重点、难点分析及对应技术措施比较良好，符合组织实施条件；项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理、绿色节能控制措施、信息管理目标及对应的措施能够基本符合需要，基本符合项目要求，考评过往类似业绩成绩较佳，对安全、质量、工期等履约管控较严格。
2	总承包管理、协调、配合因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	投标企业的专业分包工程的管理体系相对完善，管理比较到位；发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案比较齐全，内容相对完整；发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案配备完整，有相应的管理体制；具备能够组织现场工作及工程资料移交方案的能力；能够独立完成项目整体竣工验收组织方案。
3	服务保障能力	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	投标企业相关信息证明资料齐整，能提供包括但不限于企业的服务能力保障和应急能力保障，人员响应时间保障机制完善，机械设备保障等相关保障措施完整。企业能及时投入人员、设备、物资参与工程和服务响应能力较好。
4	结论		投标企业综合能力较好，建议评定等级良

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程—基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：中国建筑第四工程局有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	竞标企业项目管理班子人员及机械配备，施工资源需求计划能符合实际需要；施工总体部署和平面布置方案，施工组织方案及施工方法，项目重点、难点分析及对应技术措施较优秀，符合组织实施条件符合项目要求；项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理、绿色节能控制措施、信息管理目标及对应的措施能符合项目实际需要，根据项目要求，考评过往类似业绩成绩较佳，对安全、质量、工期等履约管控严格，能够严格管控各类风险。
2	总承包管理、协调、配合因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	竞标企业的专业分包工程的管理体系相对完善，管理严格措施到位；发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案较齐全，内容相对详细完整；发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案配备完整，配备较强的相应管理体制；具备独立组织现场工作及工程资料移交方案的能力；能够独立完成项目整体竣工验收组织方案。
3	服务保障能力	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	竞标企业相关信息证明资料相对完善，具备先进的并能提供包括但不限于企业的服务能力保障和应急能力保障，人员响应时间保障机制较为完善，机械设备保障等相关保障措施完整。企业能及时投入人员、设备、物资参与工程和服务响应能力强。
4	结论		投标企业综合能力较好，建议评定等级较良

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程—基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：(主)广州协安建设工程有限公司；(成)中铁六局集团有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	竞标企业项目管理班子人员及机械配备，施工资源需求计划能符合实际需要；施工总体部署和平面布置方案，施工组织方案及施工方法，项目重点、难点分析及对应技术措施比较良好，符合组织实施条件；项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理、绿色节能控制措施、信息管理目标及对应的措施能够基本符合需要，基本符合项目要求，考评过往类似业绩成绩较佳，对安全、质量、工期等履约管控较严格。
2	总承包管理、协调、配合因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	竞标企业的专业分包工程的管理体系较为完善，管理相对到位；发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案比较齐全，内容相对完整；发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案配备完整，有相应的管理体制；具备能够组织现场工作及工程资料移交方案的能力；能够独立完成项目整体竣工验收组织方案。
3	服务保障能力	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	竞标企业相关信息证明资料基本齐整，能提供包括但不限于企业的服务能力保障和应急能力保障，人员响应时间保障机制较完善，机械设备保障等相关保障措施完整。企业能及时投入人员、设备、物资参与工程和服务响应能力较好。
4	结论		投标企业综合能力较好，建议评定等级良

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程—基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：(主)中铁建工集团有限公司;(成)中铁建工集团第五建设有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	投标项目管理班子人员及机械配备，施工资源需求计划基本符合实际需要；施工总体部署和平面布置方案，施工组织方案及施工方法，项目重点、难点分析及对应技术措施相对良好，能够达到组织实施条件；项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理、绿色节能控制措施、信息管理目标及对应的措施能够基本符合需要，对于项目各项要求，考评过往类似业绩成绩较好，对安全、质量、工期等履约管控较严格。
2	总承包管理、协调、配合因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	竞标企业的专业分包工程的管理体系较为完善，管理相对到位；发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案比较齐全，内容相对完整；发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案配备完整，有相应的管理体制；具备能够组织现场工作及工程资料移交方案的能力；能够独立完成项目整体竣工验收组织方案。
3	服务保障能力	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	投标企业相关信息证明资料相对完善，具备先进的并能提供包括但不限于企业的服务能力保障和应急能力保障，人员响应时间保障机制较为完善，机械设备保障等相关保障措施完整。企业能及时投入人员、设备、物资参与工程和服务响应能力强。
4	结论		投标企业综合能力较好，建议评定等级良

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程—基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：(主)中铁二局集团有限公司；(成)深圳中铁二局工程有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语√
1	方案因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 项目管理班子人员及机械配备基本满足需求，有较完善的施工资源需求计划； 2. 有施工总体部署和平面布置方案，施工组织方案及施工方法，有项目重点、难点分析及对应技术措施； 3. 有项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理、绿色节能控制措施、信息管理目标及对应的措施； 以上需除针对本项目方案措施外，还提供过往类似业绩，对安全、质量、工期等履约能力的证明材料
2	总承包管理、协调、配合因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 有对招标人另外发包的专业分包工程的管理体系； 2. 有对招标人另外发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案； 3. 有与招标人另外发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案； 4. 有现场工作及工程资料移交方案； 5. 有项目整体竣工验收组织方案。
3	服务保障能力	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中	投标人提供本企业相关信息证明资料，该企业的服务能力保障和应急能力保障，人员响应时间保障，机械设备保障等相关保障措施一般，有较好的服务响应能力评价。
4	结论		该企业有较完善的施工组织方案，较强的总承包管理、协调配合能力，服务保障能力基本满足本项目要求。

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程一基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：(主)广西建工第一建筑工程集团有限公司；(成)庄严建设（广州）有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 有完整的项目管理班子人员及机械配备，有完善的施工资源需求计划； 2. 施工总体部署和平面布置方案，施工组织方案及施工方法完善，项目重点、难点分析及对应技术措施针对性强； 3. 有完善的项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理、绿色节能控制措施、信息管理目标及对应的措施； 以上需除针对本项目方案措施外，还提供过往类似业绩，对安全、质量、工期等履约能力的证明材料
2	总承包管理、协调、配合因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 有对招标人另外发包的专业分包工程的管理体系； 2. 有较完善对招标人另外发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案； 3. 有与招标人另外发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案； 4. 较完善的现场工作及工程资料移交方案； 5. 有完善的项目整体竣工验收组织方案。
3	服务保障能力	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	投标人提供本企业相关信息证明资料，该企业有较强的服务能力保障和应急能力保障，人员响应时间保障，机械设备保障等相关保障措施。企业能基本能及时投入人员、设备、物资参与工程和良好应能力评价。
4	结论		该企业有完善的施工组织方案，较强的总承包管理、协调配合能力和服务保障能力。

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程—基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：中国建筑一局(集团)有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 有完整的项目管理班子人员及机械配备，施工资源需求计划清晰、有针对性； 2. 施工总体部署和平面布置方案，施工组织方案及施工方法完善，项目重点、难点分析及对应技术措施针对性强； 3. 项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理、绿色节能控制措施、信息管理目标及对应的措施有针对性； 以上需除针对本项目方案措施外，还提供过往类似业绩，对安全、质量、工期等履约能力的证明材料
2	总承包管理、协调、配合因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 有对招标人另外发包的专业分包工程的管理体系； 2. 有对招标人另外发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案； 3. 有与招标人另外发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案； 4. 现场工作及工程资料移交方案； 5. 项目整体竣工验收组织方案。
3	服务保障能力	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	投标人提供本企业相关信息证明资料，该企业有较强的服务能力保障和应急能力保障，人员响应时间保障，机械设备保障等相关保障措施。企业能基本及时投入人员、设备、物资参与工程和较强的服务响应能力评价。
4	结论		该企业有完善的施工组织方案，较强的总承包管理、协调配合能力和服务保障能力。

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程—基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：中冶建工集团有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 项目管理班子人员及机械配备基本满足要求，有较好施工资源需求计划； 2. 有完整施工总体部署和平面布置方案，施工组织方案及施工方法，项目重点、难点分析及对应技术措施针对性较强； 3. 有项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理、绿色节能控制措施、信息管理目标及对应的措施； 以上需除针对本项目方案措施外，还提供过往类似业绩，对安全、质量、工期等履约能力的证明材料
2	总承包管理、协调、配合因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 有对招标人另外发包的专业分包工程的管理体系； 2. 有较好的对招标人另外发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案； 3. 有与招标人另外发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案； 4. 较好的现场工作及工程资料移交方案； 5. 有较完整的项目整体竣工验收组织方案。
3	服务保障能力	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	投标人提供本企业相关信息证明资料，该企业的服务能力保障和应急能力保障，人员响应时间保障，机械设备保障等相关保障措施基本满足要求。企业能及时投入人员、设备、物资参与工程和较好的服务响应能力评价。
4	结论		该企业有较完善的施工组织方案，较强的总承包管理、协调配合能力、服务保障能力。

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

## 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程—基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：中国华西企业有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 项目管理班子人员及机械配备满足施工需求，施工资源需求计划满足要求； 2. 有较好施工总体部署和平面布置方案，施工组织方案及施工方法，项目重点、难点分析及对应技术措施有较强针对性； 3. 项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理、绿色节能控制措施、信息管理目标及对应的措施较好；
2	总承包管理、协调、配合因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 有对招标人另外发包的专业分包工程的管理体系； 2. 有较好的对招标人另外发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案； 3. 与招标人另外发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案； 4. 有现场工作及工程资料移交方案； 5. 有项目整体竣工验收组织方案。
3	服务保障能力	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	投标人提供本企业相关信息证明资料，该企业有基本的服务能力保障和应急能力保障，人员响应时间保障，机械设备保障等相关保障措施。企业能基本及时投入人员、设备、物资参与工程和较好的服务响应能力评价。
4	结论		该企业有较完善的施工组织方案，较强的总承包管理、协调配合能力和服务保障能力。

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

## 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程—基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：中建科技集团有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 有完整的班子人员及机械配备，施工资源需求计划清晰、详细。 2. 施工总体部署和平面布置方案，施工组织方案及施工方法完善，项目重点、难点分析及对应技术措施针对性强； 3. 项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理、绿色节能控制措施、信息管理目标及对应的措施有针对性 以上需除针对本项目方案措施外，还提供过往类似业绩，对安全、质量、工期等履约能力的证明材料
2	总承包管理、协调、配合因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 有招标人另外发包的专业分包工程的管理体系； 2. 有招标人另外发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案； 3. 与招标人另外发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案完善； 4. 现场工作及工程资料移交方案较完善 5. 有较完善的项目整体竣工验收组织方案
3	服务保障能力	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	投标人提供本企业相关信息证明资料，该企业有较强能力保障和应急能力保障，人员响应时间保障，机械设备保障等相关保障措施。企业能及时投入人员、设备、物资参与工程和较好的服务响应能力评价。
4	结论		该企业有完善的施工组织方案，较强的总承包管理、协调配合能力和服务保障能力。

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程—基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：(主)中建三局集团有限公司；(成)中建三局第三建设发展(广东)有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 配备项目完整的管理班子人员及机械配备，施工资源需求计划清晰明了； 2. 施工总体部署和平面布置方案，施工组织方案及施工方法完善，项目重点、难点分析及对应技术措施有针对性； 3. 项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理、绿色节能控制措施、信息管理目标及对应的措施有针对性； 以上需除针对本项目方案措施外，还提供过往类似业绩，对安全、质量、工期等履约能力的证明材料
2	总承包管理、协调、配合因素	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 有对招标人另外发包的专业分包工程的管理体系； 2. 有完善的对招标人另外发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案； 3. 有明确与招标人另外发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案； 4. 有完善从现场工作及工程资料移交方案； 5. 项目整体竣工验收组织方案。
3	服务保障能力	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	投标人提供本企业相关信息证明资料，证明了该企业有包括但不限于企业强大的服务能力保障和应急能力保障，人员响应时间保障，机械设备保障等相关保障措施。企业有建设单位能及时投入人员、设备、物资参与工程和良好的服务响应能力评价。
4	结论		该企业有非常完善的施工组织方案，很好的总承包管理、协调配合能力、服务保障能力。

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程一基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称： 中国建筑第四工程局有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 项目管理班子人员及机械配备基本满足要求，施工资源需求计划针对性较强； 2. 有完善施工总体部署和平面布置方案，施工组织方案及施工方法，项目重点、难点分析及对应技术措施针对性较强； 3. 有项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理、绿色节能控制措施、信息管理目标及对应的措施； 以上需除针对本项目方案措施外，还提供过往类似业绩，对安全、质量、工期等履约能力的证明材料
2	总承包管理、协调、配合因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 有完善对招标人另外发包的专业分包工程的管理体系； 2. 有较完善对招标人另外发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案； 3. 有与招标人另外发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案； 4. 有现场工作及工程资料移交方案； 5. 较完善的项目整体竣工验收组织方案。
3	服务保障能力	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	投标人提供本企业相关信息证明资料，该企业有较强的服务能力保障和应急能力保障，人员响应时间保障，机械设备保障等相关保障措施。企业能及时投入人员、设备、物资参与工程和较好服务响应能力评价。
4	结论		该企业有较完善的施工组织方案，较强的总承包管理、协调配合能力和服务保障能力。

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程—基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：(主)上海宝冶集团有限公司；(成)广州宇建建设工程有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 项目管理班子人员及机械配备基本满足要求，有施工资源需求计划； 2. 有施工总体部署和平面布置方案，施工组织方案及施工方法，项目重点、难点分析及对应技术措施针对性较强； 3. 有项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理、绿色节能控制措施、信息管理目标及对应的措施； 以上需除针对本项目方案措施外，还提供过往类似业绩，对安全、质量、工期等履约能力的证明材料
2	总承包管理、协调、配合因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 有对招标人另外发包的专业分包工程的管理体系； 2. 有对招标人另外发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案； 3. 有与招标人另外发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案； 4. 现场工作及工程资料移交方案一般； 5. 有项目整体竣工验收组织方案。
3	服务保障能力	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中	投标人提供本企业相关信息证明资料，该企业的服务能力保障和应急能力保障，人员响应时间保障，机械设备保障等相关保障措施一般。企业基本能及时投入人员、设备、物资参与工程和较好服务响应能力评价。
4	结论		该企业有较完善的施工组织方案，较强的总承包管理、协调配合能力，服务保障能力基本满足本项目要求。

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

## 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程—基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：广州机施建设集团有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 有完整的项目管理班子人员及机械配备，施工资源需求计划清晰、有很强的针对性； 2. 施工总体部署和平面布置方案，施工组织方案及施工方法完善，项目重点、难点分析及对应技术措施有针对性； 3. 项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理、绿色节能控制措施、信息管理目标及对应的措施针对性强； 以上需除针对本项目方案措施外，还提供过往类似业绩，对安全、质量、工期等履约能力的证明材料
2	总承包管理、协调、配合因素	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 有完善的对招标人另外发包的专业分包工程的管理体系； 2. 有完善对招标人另外发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案； 3. 有. 与招标人另外发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案； 4. 有现场工作及工程资料移交方案； 5. 有完善的项目整体竣工验收组织方案。
3	服务保障能力	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	投标人提供本企业相关信息证明资料，证明该企业服务能力保障和应急能力保障，人员响应时间保障，机械设备保障等相关保障措施有较强的针对性。企业基本能及时投入人员、设备、物资参与工程和较强的服务响应能力评价。
4	结论		该企业有完善的施工组织方案，强大的总承包管理、协调配合能力和较强的服务保障能力。

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

# 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程一基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：(主)广州协安建设工程有限公司；(成)中铁六局集团有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 配备完整的项目管理班子人员及机械配备，施工资源需求计划清晰、针对性强； 2. 施工总体部署和平面布置方案，施工组织方案及施工方法齐全，项目重点、难点分析及对应技术措施有针对性； 3. 项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理体系完善、绿色节能控制措施、信息管理目标及对应的措施有针对性； 以上需除针对本项目方案措施外，还提供过往类似业绩，对安全、质量、工期等履约能力的证明材料
2	总承包管理、协调、配合因素	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 有完善的对招标人另外发包的专业分包工程的管理体系； 2. 有完善的对招标人另外发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案； 3. 有与招标人另外发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案； 4. 有现场工作及工程资料移交方案； 5. 有完善的项目整体竣工验收组织方案。
3	服务保障能力	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	投标人提供本企业相关信息证明资料，证明该企业较强的服务能力保障和应急能力保障，人员响应时间保障，机械设备保障等相关保障措施。企业能及时投入人员、设备、物资参与工程和良好的服务响应能力评价。
4	结论		该企业有完善的施工组织方案，很好的总承包管理、协调配合能力和较强的服务保障能力。

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日

## 定标委员评语表

项目名称：番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程一基坑、主体工程施工总承包

合格中标候选人名称：(主)中铁建工集团有限公司；(成)中铁建工集团第五建设有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 项目有配备完整管理班子人员及机械配备，施工资源需求计划清晰、有针对性； 2. 施工总体部署和平面布置方案，施工组织方案及施工方法完善，项目重点、难点分析及对应技术措施针对性强； 3. 项目进度管理、质量管理、安全文明施工管理、造价管理完善、绿色节能控制措施、信息管理目标及对应的措施针对性强； 以上需除针对本项目方案措施外，还提供过往类似业绩履约能力的证明材料
2	总承包管理、协调、配合因素	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	1. 有完善对招标人另外发包的专业分包工程的管理体系； 2. 有完善对招标人另外发包的专业分包工程的协调、配合服务方案以及安全、文明施工管理方案； 3. 有较完善的与招标人另外发包的专业分包工程分包单位间材料设备的移交（租用）方案； 4. 有完善现场工作及工程资料移交方案； 5. 有完善项目整体竣工验收组织方案。
3	服务保障能力	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	投标人提供本企业相关信息证明资料，证明该企业有包括但不限于强大的服务能力保障和应急能力保障，人员响应时间保障，机械设备保障等相关保障措施。企业能及时投入人员、设备、物资参与国家和地方工程和良好的服务响应能力评价。
4	结论		该企业有完善的施工组织方案，较强的总承包管理、协调配合能力和很好的服务保障能力。

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2024年09月19日