

仑头村至新洲渔民新村消防通道升级改造工程施工总承包 补充公告

仑头村至新洲渔民新村消防通道升级改造工程施工总承包（项目编号：JG2024-4953），于2024年9月27日在广州公共资源交易中心网站等媒介发布招标公告。招标人现对原招标文件作出如下调整：

序号	条款号	原文	现文
招标文件第一章 《一、投标须知前附表》			
2.2	承包方式	由承包人按照本合同约定范围和图纸内容实行工程施工总承包，本项目为固定总价包干项目，按照用户需求书、图纸、工程量清单及现场施工条件，包工程的组织实施工作和资料整理、包施工总承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合、包工、包料、包机械、包税金、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包联动调试、包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包保修等的承包方式。发包人根据工程实施情况或政府相关部门对该工程的相关建设要求，若对承包人的承包范围进行局部适当调整，承包人必须执行，否则承担违约责任。	由承包人按照本合同约定范围和图纸内容实行工程施工总承包，包括但不限于包工、包料（若有甲供材料设备除外）、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、 <u>综合单价包干</u> 、项目措施费包干、包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包工程的组织实施工作和资料整理、包施工总承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合等。

本项目原定的投标登记时间、投标文件递交时间、电子光盘备用递交时间、投标文件解密时间及开标时间和场地安排等有修改，具体交易活动日程、场地安排详见广州公共资源交易中心网站“建设工程→项目查询（日程安排、答疑纪要）”栏目。

本补充公告为招标文件的组成部分，如对同一事项的表述与之前所发出的招标文件不符，则以本补充公告为准。

招标人：广州市海珠区重点工程项目建设中心
日期：2024年10月17日



