

广州大学城道路改造项目标段八施工 定标报告

一、项目概况

1. 项目名称：广州大学城道路改造项目标段八施工
2. 项目编号：JG2024-4808-008
3. 最高投标限价：人民币 68,116,779.12 元

二、评标情况

本项目评标会于 2024 年 10 月 15 日在广州公共资源交易中心番禺交易部第 8 评标室进行。评标委员会根据各投标文件的评审结果及招标文件约定的评标原则，推荐进入定标阶段的定标候选人（不排序），分别是：中铁六局集团有限公司、中国建筑第六工程局有限公司、中国建筑第四工程局有限公司、中铁七局集团有限公司、中铁建工集团有限公司、广州工程总承包集团有限公司、中交天津航道局有限公司、广州建筑股份有限公司、广州市市政集团有限公司、中交路桥建设有限公司、中铁建设集团有限公司、中交一公局海威工程建设有限公司、广东华隧建设集团股份有限公司、中铁二局集团有限公司。

定标委员会签名：

三、定标委员会成员名单

本项目定标委员会由招标人组建，名单如下：

成为定标委员会

组长。

四、定标情况

本招标项目采用评定分离定标办法【评标办法为有限数量制，采用直接票决评标法（记名投票+撰写评语），定标办法为采用直接票决定标法（记名投票+撰写评语）】。

定标工作于 2024 年 10 月 18 日在广州公共资源交易中心番禺交易部第 8 评标室进行，具体定标情况如下：

定标委员会根据定标辅助资料，按招标文件中约定的评审因素，对各投标单位进行综合比较后，进行一次性票决。由于中国建筑第六工程局有限公司为标段七第一中标候选人，中交天津航道局有限公司为标段一第一中标候选人，根据招标文件约定，以上单位不参与本标段的定标投票环节。

详见《定标阶段各定标候选人评语》、《直接票决定标选票表》、《附加直接票决定标选票表》、《直接票决定标选票汇总表》。

五、定标结果

定标委员会签名

定标委员会根据招标文件中约定的定标规则确定中标候选人，
结果如下：

第一中标候选人：广州建筑股份有限公司，投标报价：
66,053,930.19 元。

第二中标候选人：中铁七局集团有限公司，投标报价：
66,209,510.57 元。

第三中标候选人：广州工程总承包集团有限公司，投标报价：
66,556,904.59 元。

2024 年 10 月 18 日

定标委员会签名：



直接票决定标选票汇总表（定标阶段）

工程名称：广州大学城道路改造项目标段八施工

序号	定标候选人名称	得票数	附加票得票数		得票排名	是否确定为 中标候选人	备注
			第 1 轮				
1	中铁六局集团有限公司	0	1			否	
2	中国建筑第六工程局有限公司	中国建筑第六工程局有限公司为本项目标段七的第一中标候选人，按招标文件要求不进入本标段的定标环节。					
3	中国建筑第四工程局有限公司	0	0			否	
4	中铁七局集团有限公司	0	3		2	是	
5	中铁建工集团有限公司	0	1			否	
6	广州工程总承包集团有限公司	0	2		3	是	
7	中交天津航道局有限公司	中交天津航道局有限公司为本项目标段一的第一中标候选人，按招标文件要求不进入本标段的定标环节。					
8	广州建筑股份有限公司	7	0		1	是	
9	广州市市政集团有限公司	0	0			否	
10	中交路桥建设有限公司	0	0			否	
11	中铁建设集团有限公司	0	0			否	
12	中交一公局海威工程建设有限公司	0	0			否	
13	广东华隧建设集团股份有限公司	0	0			否	
14	中铁二局集团有限公司	0	0			否	

日期：2024 年 10 月 18 日

定标委员签名：



直接票决定标选票表（定标阶段）

工程名称：广州大学城道路改造项目标段八施工

推荐的定标候选人名称	理由
广州建筑股份有限公司	投标报价合理，施工组织编制较为合理，资信满足要求，团队投入满足要求。

日期：2024 年 10 月 18 日

注：由定标委员会成员进行投票，各定标委员会成员只能推荐一家定标候选人。

定标委员签名：



直接票决定标选票表（定标阶段）


工程名称：广州大学城道路改造项目标段八施工

推荐的定标候选人名称	理由
广州建筑股份有限公司	综合评价最优

日期：2024 年 10 月 18 日

注：由定标委员会成员进行投票，各定标委员会成员只能推荐一家定标候选人。

定标委员签名



直接票决定标选票表（定标阶段）


工程名称：广州大学城道路改造项目标段八施工

推荐的定标候选人名称	理由
广州建筑股份有限公司	施工组织方案、安全文明施工控制措施、质量控制措施相对完善，综合评定较好。

日期：2024 年 10 月 18 日

注：由定标委员会成员进行投票，各定标委员会成员只能推荐一家定标候选人。

定标委员签名：



直接票决定标选票表（定标阶段）


工程名称：广州大学城道路改造项目标段八施工

推荐的定标候选人名称	理由
广州建筑股份有限公司	综合评价最优

日期：2024 年 10 月 18 日

注：由定标委员会成员进行投票，各定标委员会成员只能推荐一家定标候选人。

定标委员签名：



直接票决定标选票表（定标阶段）


工程名称：广州大学城道路改造项目标段八施工

推荐的定标候选人名称	理由
广州建筑股份有限公司	综合评价最优

日期：2024 年 10 月 18 日

注：由定标委员会成员进行投票，各定标委员会成员只能推荐一家定标候选人。

定标委员签名：



直接票决定标选票表（定标阶段）


工程名称：广州大学城道路改造项目标段八施工

推荐的定标候选人名称	理由
广州建筑股份有限公司	综合评价最优

日期：2024 年 10 月 18 日

注：由定标委员会成员进行投票，各定标委员会成员只能推荐一家定标候选人。

定标委员签名：



直接票决定标选票表（定标阶段）


工程名称：广州大学城道路改造项目标段八施工

推荐的定标候选人名称	理由
广州建筑股份有限公司	综合评价最优

日期：2024 年 10 月 18 日

注：由定标委员会成员进行投票，各定标委员会成员只能推荐一家定标候选人。

定标委员签名



定标阶段各定标候选人评语

项目名称：广州大学城道路改造项目标段八施工

序号	定标候选人名称	评 语
1	中铁六局集团有限公司	投标报价较合理，施工组织针对性较强，质量控制和进度控制保障性较职，资信满足要求，团队投入满足要求。
2	中国建筑第六工程局有限公司	/
3	中国建筑第四工程局有限公司	投标报价偏高，施工组织针对性不强，资信满足要求，团队投入技术力量偏弱。
4	中铁七局集团有限公司	投标报价较合理，施工组织编制较为合理，资信满足要求，团队投入一般。
5	中铁建工集团有限公司	投标报价较合理，施工组织针对性不强，资信满足要求，团队投入技术力量偏弱。
6	广州工程总承包集团有限公司	投标报价较合理，施工组织编制较为合理，资信满足要求，团队投入一般。
7	中交天津航道局有限公司	/
8	广州建筑股份有限公司	投标报价合理，施工组织编制较为合理，资信满足要求，团队投入满足要求。
9	广州市市政集团有限公司	投标报价偏高，施工组织针对性不强，资信满足要求，团队投入满足要求。
10	中交路桥建设有限公司	投标报价较合理，施工组织针对性不强，资信满足要求，团队投入技术力量偏弱。
11	中铁建设集团有限公司	投标报价偏高，施工组织针对性不强，资信满足要求，团队投入满足要求。
12	中交一公局海威工程建设有限公司	投标报价较合理，施工组织针对性不强，资信满足要求，团队投入技术力量偏弱。
13	广东华隧建设集团股份有限公司	投标报价较合理，施工组织针对性不强，资信满足要求，团队投入技术力量偏弱。
14	中铁二局集团有限公司	投标报价较合理，施工组织针对性不强，资信满足要求，团队投入技术力量偏弱。

日期：2024 年 10 月 18 日

注：由定标委员会各成员依据招标文件中列出的各定标因素，给予进入定标环节的各定标候选人客观实际的评语，并作为投票依据。

定标委员签名：



定标阶段各定标候选人评语


项目名称：广州大学城道路改造项目标段八施工

序号	定标候选人名称	评 语
1	中铁六局集团有限公司	施工组织方案及施工方法先进，安全文明施工及质量 控制措施详细。
2	中国建筑第六工程局有限公司	/
3	中国建筑第四工程局有限公司	质量保证措施相对详细
4	中铁七局集团有限公司	施工组织方案、安全文明施工控制措施、质量控 制措施相对完善
5	中铁建工集团有限公司	安全文明施工控制措施具体可行，有比较详细的质量 保证措施。
6	广州工程总承包集团有限公司	施工组织方案及施工方法比较先进，重点难点比较突出，工程质量、工期和安全生产比较有保障。
7	中交天津航道局有限公司	/
8	广州建筑股份有限公司	施工组织方案及施工方法先进，工程重点难点突出， 工程质量、工期和安全生产有保障。针对施工难点、 关键施工节点有应急处理措施。 安全文明施工控制措施具体可行。质量保证措施合理可行。
9	广州市市政集团有限公司	施工组织方案及施工方法合理，工程质量、工期和安 全生产比较有保障。
10	中交路桥建设有限公司	施工组织方案及施工方法比较合理，施工技术措施可 以保障工程质量、工期和安全生产。
11	中铁建设集团有限公司	施工组织方案及施工方法比较先进，工程重点难点比 较突出，技术措施可以保障工程质量、工期和安生 产。
12	中交一公局海威工程建设有限公司	资金保证措施相对具有针对性
13	广东华隧建设集团股份有限公司	施工组织方案及施工方法相对先进，工程重点难 点把握及应用相对准确
14	中铁二局集团有限公司	施工组织方案及施工方法合理，工程质量、工期和安 全生产比较有保障。

日期：2024 年 10 月 18 日

注：由定标委员会各成员依据招标文件中列出的各定标因素，给予进入定标环节的各定标候选人客观实际的评语，并作为投票依据。

定标委员签



定标阶段各定标候选人评语

项目名称：广州大学城道路改造项目标段八施工

序号	定标候选人名称	评 语
1	中铁六局集团有限公司	施工组织方案及施工方法先进工程重点难点有针对性，关键技术把握准确设立本工程专门资金账户管理，有针对性的应急处理方案和资金保证措施，安全措施先进可靠。
2	中国建筑第六工程局有限公司	//
3	中国建筑第四工程局有限公司	施工关键技术工艺把握及应用准确，技术措施可充分保障工程质量和施工安全生产；安全文明施工控制措施、质量控制措施具体、可行、合理。
4	中铁七局集团有限公司	施工组织方案及施工方法相对先进，工程重点难点把握及应用相对准确。
5	中铁建工集团有限公司	施工组织方案及施工方法相对先进，施工关键技术工艺把握及应用相对准确。
6	广州工程总承包集团有限公司	施工组织方案及施工方法相对先进，工程重点难点、施工关键技术工艺把握及应用相对准确
7	中交天津航道局有限公司	/ /
8	广州建筑股份有限公司	施工组织方案、安全文明施工控制措施、质量控制措施相对完善
9	广州市市政集团有限公司	施工组织方案、安全文明施工控制措施、质量控制措施相对完善。
10	中交路桥建设有限公司	施工组织方案、安全文明施工控制措施、质量控制措施相对完善，施工组织方案及施工方法相对先进，工程重点难点清晰。
11	中铁建设集团有限公司	施工组织方案及施工方法相对先进，施工关键技术工艺把握及应用相对准确。
12	中交一公局海威工程建设有限公司	技术措施较能保障工程质量、工期和施工安全生产。
13	广东华隧建设集团股份有限公司	编制安全文明施工措施相对完整、具体、可行、合理。
14	中铁二局集团有限公司	施工组织方案及施工方法相对先进，工程重点难点、施工关键技术工艺把握及应用相对准确。

日期：2024 年 10 月 18 日

定标委员签名



定标阶段各定标候选人评语

项目名称：广州大学城道路改造项目标段八施工

序号	定标候选人名称	评 语
1	中铁六局集团有限公司	质量保证体系完整, 安全措施完善。
2	中国建筑第六工程局有限公司	/
3	中国建筑第四工程局有限公司	安全文明施工措施完整、可行。
4	中铁七局集团有限公司	施工组织方案及施工方法先进, 工程重点难点, 施工关键技术工艺把握准确。
5	中铁建工集团有限公司	施工组织方案及施工方法先进, 工程重点难点, 施工关键技术工艺把握准确。
6	广州工程总承包集团有限公司	施工组织方案及施工方法先进, 工程重点难点, 施工关键技术工艺把握准确。
7	中交天津航道局有限公司	/
8	广州建筑股份有限公司	施工组织方案及施工方法先进, 工程重点难点, 施工关键技术工艺把握准确。
9	广州市市政集团有限公司	质量保证体系、材料检测有保证措施。
10	中交路桥建设有限公司	安全文明施工措施完整、可行。
11	中铁建设集团有限公司	施工组织方案及施工方法先进, 工程重点难点, 施工关键技术工艺把握准确。
12	中交一公局海威工程建设有限公司	施工组织方案及施工方法先进, 工程重点难点, 施工关键技术工艺把握准确。
13	广东华隧建设集团股份有限公司	安全文明施工措施完整、可行。
14	中铁二局集团有限公司	施工组织方案及施工方法先进, 工程重点难点, 施工关键技术工艺把握准确。

日期：2024 年 10 月 18 日

注：由定标委员会各成员依据招标文件中列出的各定标因素，给予进入定标环节的各定标候选人客观实际的评语，并作为投票依据。

定标委员签名



定标阶段各定标候选人评语

项目名称：广州大学城道路改造目标段八施工

序号	定标候选人名称	评 语
1	中铁六局集团有限公司	/
2	中国建筑第六工程局有限公司	施工组织科学合理；安全措施恰当；质量控制有效。
3	中国建筑第四工程局有限公司	施工组织科学合理；安全措施恰当；质量控制有效。
4	中铁七局集团有限公司	施工组织方案及施工方法先进，有针对性。针对项目 特点编制了完整安全文明措施，工程质量目标明确。
5	中铁建工集团有限公司	施工组织科学合理；安全措施恰当；质量控制有效。
6	广州工程总承包集团有限公司	施工组织方案及施工方法先进，有针对性。针对项目 特点编制了完整安全文明措施，工程质量目标明确。
7	中交天津航道局有限公司	/
8	广州建筑股份有限公司	施工组织方案及施工方法详细，开展了实地调研，针对发现的问题有提出可行解决方案，工程重点难点把握准确，质量控制措施详细，牢牢把握安全施工控制 措施。
9	广州市市政集团有限公司	施工组织科学合理；安全措施恰当；质量控制有效。
10	中交路桥建设有限公司	施工组织科学合理；安全措施恰当；质量控制有效。
11	中铁建设集团有限公司	施工组织科学合理；安全措施恰当；质量控制有效。
12	中交一公局海威工程建设有限公司	施工组织科学合理；安全措施恰当；质量控制有效。
13	广东华隧建设集团股份有限公司	施工组织科学合理；安全措施恰当；质量控制有效。
14	中铁二局集团有限公司	施工组织方案及施工方法先进，有针对性。针对项目特点编制了完整安全文明措施，工程质量目标明确。

日期：2024 年 10 月 18 日

注：由定标委员会各成员依据招标文件中列出的各定标因素，给予进入定标环节的各定标候选人客观实际的评语，并作为投票依据。

定标委员签名：

定标阶段各定标候选人评语

项目名称：广州大学城道路改造项目标段八施工

序号	定标候选人名称	评 语
1	中铁六局集团有限公司	施工组织方案、安全文明施工控制措施、质量控制措施比较完善
2	中国建筑第六工程局有限公司	\
3	中国建筑第四工程局有限公司	施工组织方案、安全文明施工控制措施、质量控制措施比较完善
4	中铁七局集团有限公司	施工组织方案、安全文明施工控制措施、质量控制措施比较完善
5	中铁建工集团有限公司	施工组织方案、安全文明施工控制措施、质量控制措施比较完善
6	广州工程总承包集团有限公司	施工组织方案、安全文明施工控制措施、质量控制措施比较完善
7	中交天津航道局有限公司	\
8	广州建筑股份有限公司	施工组织方案、安全文明施工控制措施、质量控制措施完善
9	广州市市政集团有限公司	施工组织方案、安全文明施工控制措施、质量控制措施比较完善
10	中交路桥建设有限公司	施工组织方案、安全文明施工控制措施、质量控制措施比较完善
11	中铁建设集团有限公司	施工组织方案、安全文明施工控制措施、质量控制措施比较完善
12	中交一公局海威工程建设有限公司	施工组织方案、安全文明施工控制措施、质量控制措施比较完善
13	广东华隧建设集团股份有限公司	施工组织方案、安全文明施工控制措施、质量控制措施比较完善
14	中铁二局集团有限公司	施工组织方案、安全文明施工控制措施、质量控制措施比较完善

日期：2024 年 10 月 18 日

注：由定标委员会各成员依据招标文件中列出的各定标因素，给予进入定标环节的各定标候选人客观实际的评语，并作为投票依据。

定标委员签名：



定标阶段各定标候选人评语

项目名称：广州大学城道路改造目标段八施工

序号	定标候选人名称	评 语
1	中铁六局集团有限公司	施工组织方案及施工方法合理可行，资信实力和团队满足招标文件要求，价格合理。
2	中国建筑第六工程局有限公司	\
3	中国建筑第四工程局有限公司	施工组织方案及施工方法合理可行，资信实力和团队满足招标文件要求，价格合理。
4	中铁七局集团有限公司	施工组织方案及施工方法科学合理，质量管理保证措施针对性强。资信实力和团队满足招标文件要求，价格合理。
5	中铁建工集团有限公司	施工组织方案及施工方法合理可行，资信实力和团队满足招标文件要求，价格合理。
6	广州工程总承包集团有限公司	施工组织方案及施工方法比较先进，针对性强，资信实力和团队满足招标文件要求，价格合理。
7	中交天津航道局有限公司	\
8	广州建筑股份有限公司	施工组织方案及施工方法科学合理，针对性强。技术措施能充分保障工程质量、工期和安全生产。绿色环保施工和安全文明施工控制措施合理可行，质量保证措施详细。资信实力和团队满足符合要求，价格合理。
9	广州市市政集团有限公司	施工组织方案及施工方法合理可行，资信实力和团队满足招标文件要求，价格合理。
10	中交路桥建设有限公司	施工组织方案及施工方法合理可行，资信实力和团队满足招标文件要求，价格合理。
11	中铁建设集团有限公司	施工组织方案及施工方法合理可行，资信实力和团队满足招标文件要求，价格合理。
12	中交一公局海威工程建设有限公司	施工组织方案及施工方法合理可行，资信实力和团队满足招标文件要求，价格合理。
13	广东华隧建设集团股份有限公司	施工组织方案及施工方法合理可行，资信实力和团队满足招标文件要求，价格合理。
14	中铁二局集团有限公司	施工组织方案及施工方法合理可行，资信实力和团队满足招标文件要求，价格合理。

日期：2024 年 10 月 18 日

注：由定标委员会各成员依据招标文件中列出的各定标因素，给予进入定标环节的各定标候选人客观实际的评语，并作为投票依据。

定标委员签名：



附加直接票决定标选票表
(定标阶段-票数相同时定标委员会个人用表)

工程名称：广州大学城道路改造项目标段八施工


序号	推荐的定标候选人名称	票决意见
1	中铁六局集团有限公司	×
2	中国建筑第四工程局有限公司	×
3	中铁七局集团有限公司	○
4	中铁建工集团有限公司	×
5	广州工程总承包集团有限公司	×
6	广州市市政集团有限公司	×
7	中交路桥建设有限公司	×
8	中铁建设集团有限公司	×
9	中交一公局海威工程建设有限公司	×
10	广东华隧建设集团股份有限公司	×
11	中铁二局集团有限公司	×

日期：2024 年 10 月 18 日

备注：

- 1、本表用于投票出现票数相同的情况。
- 2、由定标委员会成员进行附加投票，票决意见分别为“投票”或“不投票”，各定标委员会成员只有 1 票表决权（即只能对其中一名投标人“投票”），票决意见为“投票”的，用“○”表示；票决意见为“不投票”，用“×”表示。

定标委员签名：



附加直接票决定标选票表

(定标阶段-票数相同时定标委员会个人用表)

工程名称：广州大学城道路改造项目标段八施工

序号	推荐的定标候选人名称	票决意见
1	中铁六局集团有限公司	×
2	中国建筑第四工程局有限公司	×
3	中铁七局集团有限公司	○
4	中铁建工集团有限公司	×
5	广州工程总承包集团有限公司	×
6	广州市市政集团有限公司	×
7	中交路桥建设有限公司	×
8	中铁建设集团有限公司	×
9	中交一公局海威工程建设有限公司	×
10	广东华隧建设集团股份有限公司	×
11	中铁二局集团有限公司	×


日期：2024 年 10 月 18 日

备注：

1、本表用于投票出现票数相同的情况。

2、由定标委员会成员进行附加投票，票决意见分别为“投票”或“不投票”，各定标委员会成员只有 1 票表决权（即只能对其中一名投标人“投票”），票决意见为“投票”的，用“○”表示；票决意见为“不投票”，用“×”表示。

定标委员签名：



附加直接票决定标选票表

(定标阶段-票数相同时定标委员会个人用表)

工程名称：广州大学城道路改造项目标段八施工


序号	推荐的定标候选人名称	票决意见
1	中铁六局集团有限公司	X
2	中国建筑第四工程局有限公司	X
3	中铁七局集团有限公司	0
4	中铁建工集团有限公司	X
5	广州工程总承包集团有限公司	X
6	广州市市政集团有限公司	X
7	中交路桥建设有限公司	X
8	中铁建设集团有限公司	X
9	中交一公局海威工程建设有限公司	X
10	广东华隧建设集团股份有限公司	X
11	中铁二局集团有限公司	X

日期：2024 年 10 月 18 日

备注：

- 1、本表用于投票出现票数相同的情况。
- 2、由定标委员会成员进行附加投票，票决意见分别为“投票”或“不投票”，各定标委员会成员只有 1 票表决权（即只能对其中一名投标人“投票”），票决意见为“投票”的，用“0”表示；票决意见为“不投票”，用“X”表示。

定标委员签名：



附加直接票决定标选票表
(定标阶段-票数相同时定标委员会个人用表)

工程名称：广州大学城道路改造项目标段八施工


序号	推荐的定标候选人名称	票决意见
1	中铁六局集团有限公司	X
2	中国建筑第四工程局有限公司	✓
3	中铁七局集团有限公司	X
4	中铁建工集团有限公司	X
5	广州工程总承包集团有限公司	○
6	广州市市政集团有限公司	X
7	中交路桥建设有限公司	X
8	中铁建设集团有限公司	✓
9	中交一公局海威工程建设有限公司	X
10	广东华隧建设集团股份有限公司	X
11	中铁二局集团有限公司	X

日期：2024 年 10 月 18 日

备注：

- 1、本表用于投票出现票数相同的情况。
- 2、由定标委员会成员进行附加投票，票决意见分别为“投票”或“不投票”，各定标委员会成员只有 1 票表决权（即只能对其中一名投标人“投票”），票决意见为“投票”的，用“○”表示；票决意见为“不投票”，用“X”表示。

定标委员签名：



附加直接票决定标选票表
（定标阶段-票数相同时定标委员会个人用表）

工程名称：广州大学城道路改造项目标段八施工

序号	推荐的定标候选人名称	票决意见
1	中铁六局集团有限公司	×
2	中国建筑第四工程局有限公司	×
3	中铁七局集团有限公司	×
4	中铁建工集团有限公司	×
5	广州工程总承包集团有限公司	○
6	广州市市政集团有限公司	×
7	中交路桥建设有限公司	×
8	中铁建设集团有限公司	×
9	中交一公局海威工程建设有限公司	×
10	广东华隧建设集团股份有限公司	×
11	中铁二局集团有限公司	×

日期：2024 年 10 月 18 日

备注：

- 1、本表用于投票出现票数相同的情况。
- 2、由定标委员会成员进行附加投票，票决意见分别为“投票”或“不投票”，各定标委员会成员只有 1 票表决权（即只能对其中一名投标人“投票”），票决意见为“投票”的，用“○”表示；票决意见为“不投票”，用“×”表示。

定标委员签名



附加直接票决定标选票表
（定标阶段-票数相同时定标委员会个人用表）

工程名称：广州大学城道路改造项目标段八施工


序号	推荐的定标候选人名称	票决意见
1	中铁六局集团有限公司	○
2	中国建筑第四工程局有限公司	×
3	中铁七局集团有限公司	×
4	中铁建工集团有限公司	×
5	广州工程总承包集团有限公司	×
6	广州市市政集团有限公司	×
7	中交路桥建设有限公司	×
8	中铁建设集团有限公司	×
9	中交一公局海威工程建设有限公司	×
10	广东华隧建设集团股份有限公司	×
11	中铁二局集团有限公司	×

日期：2024 年 10 月 18 日

备注：

- 1、本表用于投票出现票数相同的情况。
- 2、由定标委员会成员进行附加投票，票决意见分别为“投票”或“不投票”，各定标委员会成员只有 1 票表决权（即只能对其中一名投标人“投票”），票决意见为“投票”的，用“○”表示；票决意见为“不投票”，用“×”表示。

定标委员签名：



附加直接票决定标选票表
(定标阶段-票数相同时定标委员会个人用表)

工程名称：广州大学城道路改造项目标段八施工

序号	推荐的定标候选人名称	票决意见
1	中铁六局集团有限公司	X
2	中国建筑第四工程局有限公司	X
3	中铁七局集团有限公司	X
4	中铁建工集团有限公司	0
5	广州工程总承包集团有限公司	X
6	广州市市政集团有限公司	X
7	中交路桥建设有限公司	X
8	中铁建设集团有限公司	X
9	中交一公局海威工程建设有限公司	X
10	广东华隧建设集团股份有限公司	X
11	中铁二局集团有限公司	X

日期：2024 年 10 月 18 日

备注：

- 1、本表用于投票出现票数相同的情况。
- 2、由定标委员会成员进行附加投票，票决意见分别为“投票”或“不投票”，各定标委员会成员只有 1 票表决权（即只能对其中一名投标人“投票”），票决意见为“投票”的，用“○”表示；票决意见为“不投票”，用“×”表示。

定标委员签名

