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	信宜市城市供水系统提升改造工程EPC招标
	一、基本情况
	    工程名称：信宜市城市供水系统提升改造工程EPC
	工期：（1）勘察周期：合同签订日起计 20 日历天内提交测量及勘察成果文件。
	（2）设计周期：设计方案经招标人和政府相关部门批准后20日历天内完成初步设计，初步设计批准后，施工图
	（3）施工工期：420日历天，具体开工时间以监理人发出的开工通知为准，其中2024年度投资内容需在2
	（4）缺陷责任期：24个月。
	二、开标情况
	三、评标委员会
	四、评标
	五、评标结果

