

广东舞蹈戏剧职业学院粤剧教育实训中心大楼项目 勘察设计（项目编号：JG2024-5006）

招标文件答疑澄清（第 02 号）

广东舞蹈戏剧职业学院粤剧教育实训中心大楼项目勘察设计[项目编号：JG2024-5006]，现我单位就招标文件相关事项做如下澄清：

1. 招标文件《第三章评标办法（综合评估法）》评标办法前附表条款号 2.1.1 形式评审标准—投标书签字盖章评审标准修改如下：

原文	现文
有法定代表人、委托代理人及项目负责人签字（或盖章）或加盖单位章。	有法定代表人 <u>或</u> 委托代理人签字（或盖章）及加盖单位章。

2. 招标文件《第三章评标办法（综合评估法）》评标办法前附表条款号 2.2.2 评标基准价（Q 值）计算方法修改如下：

原文	现文
在开标时投标文件解密前通过摇珠随机方式从“合理平均值”及“综合平均值”中抽取一种评标基准价计算方法。 (1) 以合理平均值作为评标基准价的计算方法如下：	在开标时投标文件解密前通过摇珠随机方式从“合理平均值”及“综合平均值”中抽取一种评标基准价计算方法。 (1) 以合理平均值作为评标基准价的计算方法如下：



合理平均值=招标控制价 $x(1-\text{下浮率 } k)$ ，下浮率 k 从一定区间和跨度内确定(1%~6%)，以0.2%为一档等差增序排号，由招标人在开标时通过摇珠随机方式，抽取3个不同号码，3个号码的平均值即为下浮率 k 。

(2) 以综合平均值作为评标基准价的计算方法如下：

评标基准价= $(A+B)/2$ 。

A 值=招标控制价 $x(1-\text{下浮率 } k)$ ，下浮率 k 按照合理平均值的确定方式执行；

B 值为进入第二阶段评审的所有有效投标报价(当有效投标报价数量大于等于7家时，去掉一个最高报价和一个最低报价)的算术平均值。

【注1:除计算错误外，评标基准价不因招标投标当事人异议、投诉、复核以及其他任何情形而改变。

注2:下浮率 k 四舍五入精确至0.01%，其它计算值四舍五入，保留两位有效小数。】

合理平均值=招标控制价 $x(1-\text{下浮率 } k)$ ，下浮率 k 从一定区间和跨度内确定(5%~10%)，以0.2%为一档等差增序排号，由招标人在开标时通过摇珠随机方式，抽取3个不同号码，3个号码的平均值即为下浮率 k 。

(2) 以综合平均值作为评标基准价的计算方法如下：

评标基准价= $(A+B)/2$ 。

A 值=招标控制价 $x(1-\text{下浮率 } k)$ ，下浮率 k 按照合理平均值的确定方式执行；

B 值为进入第二阶段评审的所有有效投标报价(当有效投标报价数量大于等于7家时，去掉一个最高报价和一个最低报价)的算术平均值。

【注1:除计算错误外，评标基准价不因招标投标当事人异议、投诉、复核以及其他任何情形而改变。

注2:下浮率 k 四舍五入精确至0.01%，其它计算值四舍五入，保留两位有效小数。】

3. 下浮率 k 取值范围修改如下:

球号	1	2	3	4	5	6	7
代表值	5%	5.2%	5.4%	5.6%	5.8%	6.0%	6.2%
球号	8	9	10	11	12	13	14
代表值	6.4%	6.6%	6.8%	7.0%	7.2%	7.4%	7.6%
球号	15	16	17	18	19	20	21
代表值	7.8%	8.0%	8.2%	8.4%	8.6%	8.8%	9.0%
球号	22	23	24	25	26		
代表值	9.2%	9.4%	9.6%	9.8%	10.0%		

二、相关说明

1. 本答疑澄清文件为招标文件的组成部分，如对同一事项的表述与之前所发出的招标文件等其他资料不符的，则以本答疑澄清文件为准。

2. 本项目递交投标文件截止时间、投标登记时间、递交电子光盘备用时间、开标时间、投标文件解密时间招投标日程安排已作修改。具体时间及场地安排请各投标人密切留意广州公共资源交易中心公布本项目的日程安排，投标人可登录广州公共资源交易中心网站首页，点击“交易业务”专栏中的“建设工程”的“项目查询（日程安排、答疑纪要）”，输入项目编号或项目名称查询最新信息。

招标人：广东省代建项目管理局

2024年10月22日

