

关于阳西县第一批公办幼儿园建设项目（奋兴中学附属幼儿园、
丹江幼儿园）施工公开招标有关事项更正及补充的通知

各投标单位：

阳西县第一批公办幼儿园建设项目（奋兴中学附属幼儿园、丹江幼儿园）[招标工程编号:阳西住建(2022)第 020 号]，于 2022 年 6 月 11 日发布了招标公告。为使本次招标工作顺利进行，根据本工程招标文件规定，现对以下内容作出更正及补充：

1、本工程系统发布的原招标文件“第二章投标人须知中第一点投标人须知前附表的第 19.1 条款工程报价方式及要求中暂列金额为 2956240.67 元”现更正为“第二章投标人须知中第一点投标人须知前附表的第 19.1 条款工程报价方式及要求中暂列金额为 2016136.02 元”。

2、本工程系统发布的原招标文件“第二章投标人须知中第二点投标人须知中第 16 条：本工程招标控制价编制依据及说明中缺项”，现补充此项内容为 1、采用定额：《广东省建设工程计价依据（2018）》，包括《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则》（2018）及本地区工程计价的有关规定，按清单计价法进行计价；2、人工费：人工费调整系数按阳江市住房和城乡建设局公布的阳住建通〔2019〕111 号文的人工费调整系数；3、费用计算：根据《广东省建设工程计价依据（2018）》，管理费以人工费与施工机具费之和为基数按不同专业的费率计算，随着人工费与施工机具费的价格变动而调整；措施项目费按《广东省建设工程计价

依据（2018）》的相关规定计算；利润、绿色施工安全防护措施费、预算包干费以人工费与施工机具费之和为基数分别按不同专业的费率计算，税金按有关规定计取；4、材料价格：按 2022 年 4 月份《阳江市工程造价信息》公布的工程材料税前综合价格，缺项部分参考《阳江市工程造价信息》-厂商报价或市场材料税前价格换算调整。第二章投标人须知中第二点投标人须知中第 16 条其余项原定不变。

3、本工程在系统发布的原工程量清单为 PDF 格式，由于难以导入计价软件中计价，现重新上传工程量清单 Excel 表格格式（见附件），请各投标单位自行下载，本工程的工程量清单以重新上传此份为准。

4、本工程在系统发布招标公告时，未上传阳江市建设工程施工合同（示范文本）（GF—2017—0201），现补充上传阳江市建设工程施工合同（示范文本）（GF—2017—0201），请各投标单位自行下载。

5、本通知作为该项目招标文件的组成部分。

附件：阳西县第一批公办幼儿园建设项目（奋兴中学附属幼儿园、丹江幼儿园）工程量清单和阳江市建设工程施工合同（示范文本）（GF—2017—0201）

