

武汉天河机场停止排灯系统改造项目

中标候选人公示

项目名称：武汉天河机场停止排灯系统改造项目 备案记录编号：民航中南招标备字〔2024〕59号 项目的招标评标工作已经结束，经专家评审，评标委员会推荐了本项目中标候选人。

评标委员会组成如下：夏至、吴大林、修炼明、蒋杉、苗清慧。



标段名称	武汉天河机场停止排灯系统改造项目		
中标候选人	第一候选人	第二候选人	第三候选人
单位名称	沈阳汇通智联电子工程设计安装有限公司	北京佳和建设工程有限公司	西北民航机场建设集团有限责任公司
综合总得分	90.16	86.93	86.02
项目负责人姓名	刘时丰	孙维克	段冬冬
项目负责人证书名称	民航机场工程专业一级注册建造师	民航机场工程专业一级注册建造师	民航机场工程专业一级注册建造师
项目负责人证书编号	辽 1222015201550117	京 1442016201741707	陕 1612020202100379
投标人业绩	1、武汉天河机场 T2 航站楼改造工程站坪改造工程 2、石家庄正定国际机场 C 滑行道两侧机坪改造工程 3、重庆江北国际机场 T3B 航站楼及第四跑道工程助航灯光、站坪照明及飞行区供电工程四标段施工	1、重庆江北国际机场 T3B 航站楼及第四跑道工程助航灯光、站坪照明及飞行区供电工程施工 2、长沙机场西跑道及相关滑行道大修工程施工 3、宁波栎社国际机场跑滑系统优化工程施工 4、三亚凤凰国际机场国际连廊南侧停机坪扩建项目施工 5、天津机场除冰坪扩建项目北站坪除冰工程施工	1、西安咸阳国际机场站坪扩建工程（一区）助航灯光及站坪照明工程
投标报价(元)	14593509.74	14623672.65	14472201.09
质量	达到国家和行业竣工验收规范合格标准，通过竣工验收和行业验收	达到国家和行业竣工验收规范合格标准，通过竣工验收和行业验收	达到国家和行业竣工验收规范合格标准，通过竣工验收和行业验收
服务期	第一阶段工期：60 日历天，完成招标范围内的所有施工内容，并将天河机场停止排灯系统接入空管塔台 TOMSV2 系统，确保通过局方运行前检查。 第二阶段工期：空管塔台自动化系统改造完成后 30 日历天内，完成天河机场停止排灯系统接入空管塔台自动化新系统。	第一阶段工期：60 日历天，完成招标范围内的所有施工内容，并将天河机场停止排灯系统接入空管塔台 TOMSV2 系统，确保通过局方运行前检查。 第二阶段工期：空管塔台自动化系统改造完成后 30 日历天内，完成天河机场停止排灯系统接入空管塔台自动化新系统。	第一阶段工期：60 日历天，完成招标范围内的所有施工内容，并将天河机场停止排灯系统接入空管塔台 TOMSV2 系统，确保通过局方运行前检查。 第二阶段工期：空管塔台自动化系统改造完成后 30 日历天内，完成天河机场停止排灯系统接入空管塔台自动化新系统。
评标情况	综合得分第一	综合得分第二	综合得分第三

根据《中华人民共和国招标投标实施条例》第五十四条及第六十条规定。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

异议受理部门（招标单位）： 武汉天河机场有限责任公司
联系地址： 武汉市黄陂区天河机场内
联系人： 吴璐
联系电话： 027-85818085
邮编： 430000
投诉受理部门： 中南地区管理局
地址： 广州市白云区云霄路163号
电话： 020-86122340

招标单位名称： 武汉天河机场有限责任公司

日期： 2024-11-7 12:00:00

