1.1工程的目的
对中科（广东）炼化公司码头工程（二期）项目进行施工总承包，包括但不限于物资采购和施工，施工所需检验、实验和检测（其中工艺管道无损检测由发包人统一招标确定）及协助配合竣工验收、投用（出合格产品7天或系统连续无故障运行7天）保镖工作等全部工作。负责其任何缺陷的整改，费用包含在本合同内。对承包工程的质量、安全、工期全面负责。
具体工作内容包括但不限于：
(1)采购和施工：完成施工图设计范围全部内容的设备材料采购、施工及安装，同时完成技术培训、系统调试与试运行等工作。
（2）工程保修：缺陷责任期的修复及质保期间的工程保修服务。
（3）本次招标还包含应由业主委托的第三方桩基检测、第三方无损检测费用。
（4）港池内原疏浚工程管道拆除清运。
1.2工程组成
新建5000吨级泊位1个，结构按照1万吨级考虑，年设计吞吐能力88万吨，包括工作平台1座，系缆墩4座，联系桥4座等；新建10"装卸臂2台、8"装卸臂5台、船岸安全装置1套等；新建三层工作楼1座，建筑面积277平方米，新建43米×8米引桥1座以及给排水、消防、配管、电气、仪表、环境保护、安全、劳动卫生等工程详细设计、采购、施工和中间交接各阶段内的工作，以及试车、开车过程、竣工验收阶段的支持、配合和服务工作。承包人应负责按照本项目规定的健康、安全和环保管理的要求执行实施工作范围内容，并且遵守适用的中国法律、法规、规范和标准。
（1）总平面布置
2座5000吨级液化烃泊位离岸布置，通过30万吨级原油泊位引桥与陆域连接。2座5000吨级液化烃泊位总长度为315m，采用蝶形布置，共布置了3座工作平台（中间工作平台作为2座5000吨级液化烃泊位的系缆墩）、4座系缆墩和6座联系桥组成。其中两侧的工作平台为本次拟建的2座5000吨级液化烃泊位使用（每座平台尺寸均为65mx20m，顶高程7.5m）、中间的工作平台为预、本阶段兼做系缆墩（尺寸35mx19m，顶高程7.5m）；系缆墩尺寸10mx10m，顶高程7.5m；墩与墩及平台与墩之间通过6座联系桥连接。 
头前沿停泊水域宽39m，设计底高程-9.7m。回旋水域呈圆形布置，直径246m，设计底高程-10.6m，布置于码头前方水域。
液化烃码头不新建工作楼，考虑利用30万吨级原油泊位的1#工作楼。
拟建液化烃码头通过新建长69.4m短引桥与30万吨级原油泊位引桥及管廊架连接，直至码头工程与厂区的设计分界线。
拟建码头港池开挖后可与施工中的10万吨级油船回旋水域及支航道（设计高程为-14.5m）连通，贯通至湛江港主航道。为平顺衔接，将本工程疏浚水域部分范围按10万吨级油船回旋水域底高程-14.5疏浚，并调整导助航设施。
（2）装卸工艺
1）本工程货种装卸作业均采用国产装卸臂，2座5000吨级液化烃泊位装卸臂配置相同，每个泊位均配置2台8"/4"电液动装卸臂分别用于常温LPG/丁烷装船和丙烷装船，共4台，装卸臂均配置进口ERS。考虑防台，设备最大设计风速取为70m/s，装卸臂工作时最大设计风速为25m/s，复位状态下最大设计风速为70 m/s。
2）装卸臂由制造厂装配绝缘法兰，配带声光报警系统。当船舶即将漂移超过允许范围，声光报警系统报警，提醒操作工人采取相应措施，避免事故发生。
3）利用现有轻烃基地为顺岸液-6泊位配置的1根DN300的常温LPG/丁烷无缝碳钢管道、1根DN200的LPG/丁烷气相无缝碳钢管道，在管架GJ011"~ GJ012"之间预留的阀门接口处延长这两根管道至离岸的2个5000GT液化烃泊位。
4）配置1根DN400的常温丙烷无缝碳钢管道、1根DN250的丙烷气相无缝碳钢管道。
5）常温丙烷、常温LPG/丁烷管道利用一期工程建设管架上的预留管位及预留荷载敷设至30万吨级泊位后侧，再利用新建管廊架敷设管道至2座5000吨级液化烃泊位的引桥入口处，在5千GT引桥及工作平台上新增管架用于敷设新增管道。
6）配置1根DN600的低温丙烷管道、1根DN350的低温丙烷气相管道，另外配置1根DN150的低温丙烷循环管道。选用无缝低温碳钢管，材质A333 GR.6。均采用聚氨酯泡沫塑料（PUR）进行管道保冷。
7）配置1根DN600的低温丁烷管道、1根DN350的丁烷气相管道。选用无缝碳钢管道，材质CS。均采用聚氨酯泡沫塑料（PUR）进行管道保冷。
8）低温丙烷、低温丁烷管道利用一期工程建设管架上的预留管位及预留荷载敷设至30万吨级泊位后侧，再利用新建管廊架敷设管道至2个5000吨级泊位中间平台处，并预留法兰接口，方便后期接管的施工。
9）2个5000吨级液化烃泊位工作平台装卸臂后侧设电液动切断阀，事故时关断；30万吨级码头引桥根部陆域设紧急切断阀，选用电液动切断阀，常开，事故时关断。
10）管道热力补偿采用Π型补偿和管道自然弯曲补偿。
11）吹扫用氮气自原30万吨级码头引桥管廊上接引并延长至新建的液化烃泊位。
12）为方便施工安装，缩短工期，本工程装船计量采用质量流量计撬进行计量。
13）管道上远传压力表、温度计具有现场显示功能，可就地检测油品的压力和温度。
14）本工程不保温碳钢管道采用环氧富锌防腐底漆(1层,干膜厚度1X50μm)、云铁环氧底漆(2层,干膜厚度2X75μm)、各色脂肪族聚氨脂磁漆(2层,干膜厚度2X40μm)。本工程保冷管道采用冷底子油（2层，干膜厚度2X50μm)。
15）设备维修依托后方库区。
（3）水工建筑物
1）1#、2#工作平台
采用高桩梁板结构。承台由基桩、桩帽和上部梁板组成。横梁和基桩组成的排架间距为9.0m；基桩为Φ800mm钢管桩，桩端持力层在粘土或中粗砂层。每排架设5根基桩，其中1根直桩，2对叉桩，叉桩斜率为3:1。
2）系缆墩（中间）
采用高桩梁板结构。承台由基桩、桩帽和上部梁板组成。横梁和基桩组成的排架间距为10.0m；基桩为Φ800mm钢管桩，桩端持力层在粘土层。每排架设5根基桩，其中1根直桩，2对叉桩，叉桩斜率为3:1。上部为梁板结构，横梁分为上横梁和下横梁，为倒“T”型结构，下横梁为预制或现浇混凝土结构。为兼顾液化烃船舶的系缆要求，码头前沿布设系缆设施，平台两端分别布设1套单钩能力1000KN一柱两钩快速解缆钩。
3）系缆墩（两侧）
采用高桩墩式结构，墩台厚1.8m；单个墩台基桩采用8根Φ1000钢管桩，均为斜桩，斜率3:1。
4）人行桥
两侧系缆墩间，及系缆与工作平台间设4座钢结构联系桥，桥面标高为+8.5m，通过钢结构步梯上下平台。人行桥结构为拱式钢桁架钢桥。
工作平台间设2座钢筋混凝土联系桥：均采用高桩梁板结构，人行桥顶面标高为+7.5m；排架间距为8.0m。基桩为Φ800mm钢管桩，每个排架布置1根直桩和2根斜桩，斜桩斜率为5:1，桩端持力层在粘土层。
5）引桥
引桥排架段：采用高桩梁板结构，排架间距为8.0m。基桩为Φ800mm钢管桩，每个排架布置1根直桩和2根斜桩，斜桩斜率为5:1，桩端持力层在粘土层。
引桥（转角平台）：平台长34.5m，宽10m，转角拐弯处分别设6mx6m倒角和4mx4m倒角，采用高桩墩式结构。桩基础采用Φ800mm钢管桩。
（4）生产与辅助建筑物
5000吨级液化烃项目的附属建筑物依托在建的30万吨原油码头的1#工作楼，本工程无新增建筑物单体。主要的结构设计内容为新增管线支架和已建工作楼改造复核。
（5）供电及照明
本工程电源取自SS365N变电所,将SS365N变电所内2台变压器各扩容315 kVA，可满足本工程设备用电需求。液化烃泊位码头工艺设备及照明等直接由SS365N变电所供电。因1#工作楼低压配电室未预留备用柜位置，为满足新增低压配电柜、EPS及室外照明配电柜的布置要求，需对已有低压配电室进行改造。在1#工作楼变电所内新增2台315kVA 10/0.4kV干式变压器（替换已有2台160kVA变压器）、4台抽出式低压配电屏、1台EPS和1台室外照明配电柜。变压器选用节能型的SC（B）13系列干式变压器，低压开关柜选用抽屉式开关柜。
（6）控制
本工程控制系统组成包括拟建泊位区域内的工艺流程控制系统，火灾自动报警系统、可燃气体检测系统及消防控制系统。
本工程控制网络采用工业以太网结构，在拟建泊位附近的30万吨吨级原油码头（1#泊位）工作楼控制室内设置一套码头DCS控制工作站，DCS系统主要包括CPU模块、通讯模块、电源模块、输入输出模块及上位监控电脑等。
（7）信息与通信
本工程通信设施包括常规有线电话通信、有线调度电话通信、无线调度电话通信、船岸通信和工业电视。本码头工程为中科炼化新增5000吨级液化烃工程，码头作业区的通信依托厂区通信系统，码头通信终端纳入后方系统。
（8）给水
本工程给水包括供给船舶用水、生活用水和环保用水，其中生活用水依托30万吨码头的工作楼。本工程给水系统的水源由后方厂区供水系统提供，通过在30万吨级泊位（液-1泊位）引桥的给水管道接到本工程红线处，在引桥上设有一根DN100的生活给水管、一根DN600的消防给水管和一根DN200的消火栓给水管，可以满足本工程的用水要求。
本工程船舶给水管、消防给水管和消火栓给水管由30万吨引桥处接入，其接管点技术参数如下：船舶给水系统供水主管管径为DN100，最大流量19m3/h，设计分界点处的压力不小于0.25MPa；水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的要求。
（9）排水
本工程液化烃泊位不单独设置工作楼，依托30万吨级码头拟建工作楼，码头生活污水经过化粪池处理后通过污水泵送至一体化项目后方库区污水处理场低浓度污水处理系统处理后排放或回用。
船舶生活污水由码头接收设备通过污水管线送至后方库区污水处理场低浓度污水处理系统处理后排放或回用。
含油污水主要为船舶舱底油污水。该部分污水由码头接收设备通过污水管线送至后方库区污水处理场低浓度污水处理系统处理后排放或回用。
（10）消防
本工程码头采用固定式水冷却+干粉灭火方式。码头集液池采用高倍数泡沫灭火系统。
消防冷却水从30万吨引桥分界点处接一条DN450的消防给水管，消防给水管用水由顺岸码头消防泵房供给；消火栓给水管从30万吨引桥分界点处接一条DN200消火栓管，消火栓给水管用水由陆域消防给水系统供给。
本工程不设消防泵房，依托顺岸码头消防泵站。消防泵房内设有高中压消防泵组及其控制柜等设备。其中，高压供水系统主要供给消防给水管用水，中压供水系统主要供给消火栓给水用水。
码头上的电动消防炮和电动阀门采用远程远控。在30万吨级码头1#工作楼内设置消防控制室。
码头工程不新建消防站，依托后方厂区消防站。
（11）助导航及安全监督设施
中科炼化顺岸码头支航道及港池水域共设置了中科炼化Z1号~Z7号灯浮标，其中Z3号号灯浮标位于本次新建液化烃码头液-9、液-10泊位扩建水域内，需向东北侧调整Z3号灯浮标位置至本工程水域北侧边界与连接水域相接处。另外需在本工程水域西侧新增1座灯浮标，采用东方位标。为标识本工程码头位置，在液-9泊位东侧外端系缆墩设置1座灯桩。新建灯桩采用10m高。
1.3性能保证指标
新建2座5000吨级液化烃泊位，泊位总长度315m，年设计通过能力为134万吨，水工结构、港池疏浚达到停靠50000吨级船舶通过能力。
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