

开标记录表

项目编号：JG2024-5754

项目名称：高州市河道堤围等水利设施水毁修复（第四子项目）工程勘察设计、设备采购和施工总承包(EPC)

开标时间：2024年11月22日 09:15:00

序号	投标单位名称	投标文件递交情况	投标文件解密情况	投标保证金金额(元)	投标保证金递交状态	投标保证金缴纳方式	工期	投标总报价(元)	勘察设计费报价下浮率(%)	建筑安装工程费报价下浮率(%)	项目总负责人	项目总负责人证书编号	备注	投标人签名
1	(主)广东恒昱建设工程有限公司;(成)中元天纬集团有限公司	已递交	解密成功	0.00	未递交		总工期约为8个月,其中勘察设计工作工期为2个月,施工工期为6个月。	111639061.40	0.981	6.012	卢佩婷	粤 24420202021009	保证金已递交。该投标人未按招标文件第二章投标人须知4.2.1递交投标文件地点及要求第5点和第一章招标公告投标文件递交方式第2点投标人应将纸质版第二册定标辅助文件资料在递交投标文件截止时间前,递交至广州公共资源交易中心(地址:广州市天河区天润路333号,以广州公共资源交易网公告的开标室为准),投标文件截止时间后未能递交第二册定标辅助文件资料的将被视为不提供定标资料,作无效投标处理。	
2	(主)广东省筑瀛水利水电建设有限公司;(成)河南省水务规划设计研究院有限公司	已递交	解密成功	0.00	未递交		总工期约为8个月,其中勘察设计工作工期为2个月,施工工期为6个月。	111138723.10	0.011	6.501	徐晓亮	粤 24420162016046 、粤水安 B20220001176	保证金已递交	
3	(主)沈阳中联建设工程有限公司;(成)淮安市水利勘测设计研究院有限公司	已递交	解密成功	0.00	未递交		总工期约为8个月,其中勘察设计工作工期为2个月,施工工期为6个月。	109167314.00	2.442	8.128	崔亮	辽 12120192021014 、辽水安 B20220000553	保证金已递交	
4	(主)湖南望新建设集团股份有限公司;(成)清远市水利水电勘测设计院有限公司	已递交	解密成功	0.00	未递交		总工期约为8个月,其中勘察设计工作工期为2个月,施工工期为6个月。	110206863.60	3.331	7.166	李件军	湘 14320122013097	保证金已递交	
5	(主)广东金辉华集团有限公司;(成)惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司	已递交	解密成功	0.00	未递交		总工期约为8个月,其中勘察设计工作工期为2个月,施工工期为6个月。	111681329.90	0.222	6.011	罗侦伟	粤 24420222022256 、粤水安 B20230000080	保证金已递交	
最高投标限价(招标控制价)元		118490000												
开标情况记录														

开标记录表

项目编号：JG2024-5754

项目名称：高州市河道堤围等水利设施水毁修复（第四子项目）工程勘察设计、设备采购和施工总承包(EPC)

开标时间：2024年11月22日 09:15:00

招标人代表：

记录人：

监督人：