

中标候选人公示

涟源、石泉等站 UPS 电池组大修项目甲供物资招标（UPS-01 UPS 电池组 DWZ-2024-10）[项目编号:JG2024-5547]项目的招标评标工作已经结束，共有 3 家投标人递交了投标文件，经评标委员会评审，共否决 2 家投标人的投标文件（被否决投标文件的情况为 2 家投标人未通过资格审查）。评标委员会经评审推荐了本项目中标候选人，所有中标候选人资格能力条件均响应招标文件要求。现将中标候选人情况予以公示（公示时间从 2024-__-__ __:__ 至 2024-__-__ __:__ 止），具体如下：

中标候选人	第一候选人	第二候选人	第三候选人
投标人名称	北京鼎汉技术集团股份有限公司	/	/
投标价（万元）	377.2844	/	/
承诺质量目标	符合铁路建设标准	/	/
交货期	根据项目进度要求通知	/	/
供货业绩	见附件	/	/

根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定，投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出。

异议受理部门(招标人)：中国铁路广州局集团有限公司怀化电务段

联系人：李晟

联系电话：0560-87336

招投标监督部门：中国铁路广州局集团有限公司电务部

联系地址：广州市中山一路 151 号

联系电话：020-61326386

招标人名称：中国铁路广州局集团有限公司怀化电务段

法定代表人或其委托代理人：

日期：2024-__-__



第一候选人：北京鼎汉技术集团股份有限公司

近年完成的类似项目情况表

广州电务段普铁 UPS 电池大修

物资名称	蓄电池
规格和型号	12V 17AH 12V 65AH 12V 100AH
项目名称	广州电务段普铁 UPS 电池大修
项目所在地	广州
买方名称	广深铁路股份有限公司广州电务段
买方联系人及电话	彭军 13922127202
签约合同价	3,686,105.20
交货起始日期	2024.1
交货截止日期	2024.3
项目概况及报价人履约情况	项目已完成，履约情况良好。
备注	/

怀化电务段 2023 年普铁信号电源屏 UPS 电池大修项目

物资名称	蓄电池
规格和型号	12V 33AH 12V 65AH 12V 85AH 12V 100AH
项目名称	怀化电务段 2023 年普铁信号电源屏 UPS 电池大修项目
项目所在地	怀化
买方名称	中国铁路广州局集团有限公司怀化电务段
买方联系人及电话	向青山 13607410009
签约合同价	2,510,200.08
交货起始日期	2024.1
交货截止日期	2024.3
项目概况及报价人履约情况	项目已完成，履约情况良好。
备注	/

长沙电务段 2023 年普铁信号电源屏 UPS 电池大修项目

物资名称	蓄电池
规格和型号	12V 65AH
项目名称	长沙电务段 2023 年普铁信号电源屏 UPS 电池大修项目
项目所在地	长沙
买方名称	中国铁路广州局集团有限公司长沙电务段
买方联系人及电话	刘承 17307314692
签约合同价	496,277.92
交货起始日期	2024.1
交货截止日期	2024.3
项目概况及报价人履约情况	项目已完成，履约情况良好。
备注	/

蓄电池制造商业绩

1. 广汕高铁

物资名称	铅酸蓄电池
规格型号	BC100-12FR
项目名称	广汕高铁
项目所在地	广州市至汕尾市境内
买方名称	天津铁路信号有限责任公司
买方联系人及电话	022-60403811
合同价格	/
合同签订日期	2023年4月18日
交货起始日期	2023年3月22日
交货截止日期	2023年5月17日
项目概况及投标人履约情况	已完成供货
备注	/

2 中国铁路广铁局汕汕高铁

物资名称	铅酸蓄电池
规格型号	BC100-12FR
项目名称	汕汕铁路信号电源设备 UPS 配套蓄电池工程
项目所在地	广铁局汕汕线全线各站
买方名称	天津铁路信号有限责任公司
买方联系人及电话	022-60403811
合同价格	/
合同签订日期	2023 年 04 月 27 日
交货起始日期	2023 年 04 月 27 日
交货截止日期	2023 年 05 月 30 日
项目概况及投标人履约情况	已完成供货
备注	/

3、北京固信康达铁路信号设备有限公司(中国铁路广铁局焦柳线)

物资名称	铅酸蓄电池
规格型号	BC100-12FR
项目名称	中国铁路广铁局焦柳线
项目所在地	/
买方名称	北京固信康达铁路信号设备有限公司
买方联系人及电话	郑刚
合同价格	/
合同签订日期	2023年09月25日
交货起始日期	2023年09月25日
交货截止日期	/
项目概况及投标人履约情况	已完成供货
备注	/

4、北京固信康达铁路信号设备有限公司(长沙计算机联锁大修项目（三门和七斗冲）

物资名称	铅酸蓄电池
规格型号	BC160-12FR
项目名称	中国铁路广铁局长沙电务段计算机联锁大修项目（三门和七斗冲）
项目所在地	湖南省境内
买方名称	北京固信康达铁路信号设备有限公司
买方联系人及电话	010-88797012
合同价格	/
合同签订日期	2023年5月12日
交货起始日期	2023年5月12日
交货截止日期	/
项目概况及投标人履约情况	已完成供货
备注	/

5、石长线增加 UPS 项目

物资名称	铅酸蓄电池
规格型号	BC75-12FR、BC100-12FR、BC120-12FR
项目名称	石长线增加 UPS 项目
项目所在地	湖南境内
买方名称	鼎汉技术（芜湖）集采中心有限公司
买方联系人及电话	0553-6762333
合同价格	/
合同签订日期	2023 年 1 月 12 日
交货起始日期	2023 年 1 月 12 日
交货截止日期	/
项目概况及投标人履约情况	已完成供货
备注	/

6、京广线湖滨站联锁设备大修工程采购项目

物资名称	铅酸蓄电池
规格型号	BC100-12FR、BC120-12FR
项目名称	京广线湖滨站联锁设备大修工程采购项目
项目所在地	湖南境内
买方名称	鼎汉技术（芜湖）集采中心有限公司
买方联系人及电话	0553-6762333
合同价格	/
合同签订日期	2023年6月7日
交货起始日期	2023年6月7日
交货截止日期	/
项目概况及投标人履约情况	已完成供货
备注	/

正在供货和新承接的项目情况表

肇庆信号水电段普铁 UPS 电池大修

物资名称	蓄电池
规格和型号	12V 65AH
项目名称	肇庆信号水电段普铁 UPS 电池大修
项目所在地	肇庆
买方名称	广东铁路有限公司肇庆信号水电段
买方联系人及电话	梁越 13602956878
签约合同价	1,467,259.80
交货起始日期	根据项目进度
交货截止日期	根据项目进度
项目概况及报价人履约情况	项目已中标，在供货阶段，履约情况良好。
备注	/

蓄电池制造商正在供货和新承接的项目

1. 天津铁路信号有限责任公司(中国铁路广铁局梅龙站)

物资名称	铅酸蓄电池
规格和型号	BC100-12FR
项目名称	新建梅州至龙川铁路强电、弱电集成工程 MLSG-7 标段自购物资设备第三批次招标(梅龙一期)
项目所在地	广东省内梅州至龙川各站
买方名称	天津铁路信号有限责任公司
买方联系人及电话	022-60403811
签约合同价	/
交货起始日期	2023 年 8 月 31 日
交货截止日期	2023 年 09 月 15 日
项目概况及投标人履约情况	正在供货中
备注	/

2、电源室更换电池项目

物资名称	BB 铅酸蓄电池
规格和型号	BC200-12FR
项目名称	中国铁路呼和浩特局集团有限公司信息技术所调度楼负一层和七层电源室电池更新批量采购项目
项目所在地	内蒙古中国铁路呼和浩特局集团有限公司信息技术所调度楼负一层和七层电源室
买方名称	中国铁路呼和浩特局集团有限公司
买方联系人及电话	0471-2242856
签约合同价	/
交货起始日期	2023 年 10 月 31 日
交货截止日期	2023 年 12 月 15 日
项目概况及投标人履约情况	正在供货中
备注	/