

广东省梅州市平远县“六镇联动”现代农业产业
示范带及配套基础设施建设项目（第一批）监理

评
标
报
告

广东省梅州市平远县“六镇联动”现代农业产业示范带及配套基础设施建设项目（第一批）监理

评标委员会

2024年11月22日

广东省梅州市平远县“六镇联动”现代农业产业示范带及配套基础设施建设项目（第一批）监理 评标报告

广东省梅州市平远县“六镇联动”现代农业产业示范带及配套基础设施建设项目（第一批）监理 招标于 2024 年 11 月 22 日开标、评标，已按程序选出第一、第二、第三中标候选人，招标工作已基本结束，整个开标评标过程按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律法规规定和招标文件规定进行，现将该工程的招标评标情况报告如下：

一、项目基本情况

广东省梅州市平远县“六镇联动”现代农业产业示范带及配套基础设施建设项目（第一批）监理已于平远县发展和改革局批准建设，招标方式为公开招标，招标人为平远县自然资源局，建设资金为除争取专项债券资金外，不足部分由县级财政统筹解决。本项目的招标控制价为：3348200.00 元，该项目选定广东珩远工程顾问有限公司为招标代理，负责该项目监理招标全过程工作。本项目采用综合评估法。

二、工程招标评标情况

1、投标人获取招标文件及投标保证金递交情况

本项目共有 8 家投标企业网上获取招标文件。至投标文件上传截止时间止，共有 6 家投标企业按规定上传了投标文件。

2、开标及解密环节

2024 年 11 月 22 日 10:30，招标代理机构主持了开标会。开标会上，首先公布了投标企业、投标文件上传情况，随后各投标人对投标文件进行解密。至

投标文件解密截止时间，共计有6家投标企业在规定的时间内获取招标文件、上传投标文件并进行投标文件的解密成为本项目的正式投标人。

开标会全程在广州公共资源交易中心的见证下进行。

3、组建评标委员会

评标委员会由招标人依法组建。5名评标专家于11月22日14:00在广州公共资源交易中心评标室集中。

评委主任：

评委委员：

4、组织评标专家评标

评标委员会依据招标文件的评审标准对投标文件进行形式评审、资格审查、响应性评审。经评审，结论如下：

投标人名称	形式评审结论	资格审查结论	响应性评审结论	备注：不通过原因
中鸿亿博集团有限公司	通过	通过	通过	
广东省城规建设监理有限公司	通过	通过	通过	
广东海外建设咨询有限公司	通过	通过	通过	
成致项目管理有限公司	通过	通过	通过	
广东梓俊项目管理有限公司 (梅州市梓俊工程项目管理有限公司)	通过	通过	通过	
广东科能工程管理有限公司	通过	不通过	/	总监理工程师注册证有效期过期

5、详细评审

评标委员会专家成员对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评分标准进行独立评分，全部评委评分的算术平均值即为该投标人的

资信业绩部分和监理大纲部分得分（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）。

序号	投标人名称	综合得分	推荐排序
1	中鸿亿博集团有限公司	98.40	1
2	广东省城规建设监理有限公司	87.75	2
3	广东海外建设咨询有限公司	86.77	3
4	成致项目管理有限公司	71.90	4
5	广东梓俊项目管理有限公司 (梅州市梓俊工程项目管理有限公司)	52.38	5

6、确定中标候选人

依据招标文件规定，评标委员会推荐第一中标候选人为中鸿亿博集团有限公司，投标报价为 3314718.00 元，投标下浮率：1.00%；依次推荐第二中标候选人为广东省城规建设监理有限公司，投标报价为 3322084.04 元，投标下浮率：0.78%；依次推荐第三中标候选人为广东海外建设咨询有限公司，投标报价为 2973201.60 元，投标下浮率：11.20%。

广东省梅州市平远县“六镇联动”现代农业产业示范带
及配套基础设施建设项目（第一批）监理

评标委员会

2024年11月22日