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	定 标 报 告
	一、基本情况
	 设计、施工计划总工期：150日历天
	（1）设计周期：30日历天。
	（2）施工工期：120日历天，具体开工时间以监理人发出的开工通知为准。
	二、定标委员会
	三、定标方式
	四、定标情况
	五、定标结果

