

九、资格审查资料



(一) 投标人基本情况表

投标人名称	天一建设发展有限公司				
注册地址	林州市桂林镇行政街1号	邮政编码			
联系方式	联系人	张友彬	电 话		
	传 真		网 址		
组织结构	<pre> graph TD A[董事长] --> B[总经理] B --> C[副总经理] B --> D[总工程师] B --> E[副总经理] C --> C1[商务合约部] C --> C2[经 营] C --> C3[成本控制部] C --> C4[物资供应部] D --> D1[总 办] D --> D2[行 政] D --> D3[人力资源部] E --> E1[工程管理部] E --> E2[物业管理部] E --> E3[质量安全部] E --> E4[技 术] E --> E5[法律事务部] E --> E6[计划财务部] </pre>				
法定代表人	姓名	张 玺	技术职称	工程师	电话
技术负责人	姓名	陈党建	技术职称	高级工程师	电话
成立时间	2010年09月19日	员工总人数：		900人	
企业资质等级	市政公用工程施工总承包壹级	其中	项目负责人	115人	
营业执照号	91410581562465694W		高级职称人员	25人	
注册资金	10010万元		中级职称人员	80人	
开户银行			初级职称人员	110人	
账号			技 工	570人	
经营范围	建筑工程总承包；市政公用工程总承包；水利水电工程、公路工程、电力工程、石油化工工程总承包；机电设备安装工程总（专业）承包；钢结构工程、建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、防水防腐保温工程、地基与基础工程、电子与智能化工程、城市及道路照明工程、消防设施工程、环保工程、桥梁工程、隧道工程、古建筑工程、特种工程专业承包；建筑产品构件制作与安装；节能门窗制作与安装；土石方工程；景观园林绿化设计、施工与养护；建筑工程信息咨询；施工劳务；建筑设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）				
备注	/				

注：需提供相关材料的扫描件



统一社会信用代码
914105815624608948

营业执照



扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

(副本) 2-12

名称 天一建设发展有限公司

注册资本 壹亿零壹拾万圆整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2010年09月19日

法定代表人 张强

营业期限 长期

经营范围 建筑工程总承包；市政公用工程总承包；水利水电工程、公路工程、电力工程、石油化工工程总承包；机电设备安装工程总(专业)承包；钢结构工程、建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、防水防腐保温工程、地基与基础工程、电子与智能化工程、城市及道路照明工程、消防设施工程、环保工程、桥梁工程、隧道工程、古建筑工程、特种工程专业承包；建筑产品构件制作与安装；节能门窗制作与安装；土石方工程；景观园林绿化设计、施工与养护；建筑工程信息咨询；施工劳务；建筑设备租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

住所 林州市桂林镇行政街1号

登记机关



国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

国家市场监督管理总局监制

0d4255631f414f6d815474f9223cc113



建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称: 天一建设发展有限公司

详细地址: 林州市桂林镇行政街1号

统一社会信用代码
(或营业执照注册号): 91410581562465694W

法定代表人: 张玺

注册资本: 10010万元人民币

经济性质: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

证书编号: D141023448

有效期: 2028年12月22日

资质类别及等级:

建筑工程施工总承包壹级;
市政公用工程施工总承包壹级;
钢结构工程专业承包壹级。

04425563174149681547479223cc115-2023111823319516



发证机关:

2023年12月22日

中华人民共和国住房和城乡建设部制



0d4255631f414f6d815474f9223cc115
20241212 23319516



基本存款账户信息

账户名称: 天一建设发展有限公司

账户号码:



开户银行:

法定代表人:
(单位负责人) 张玺

基本存款账户编号: J4910080098902

0d4255631f414f6d81541799223cc115-202
319516



2020 年 11 月 03 日

(二) 拟投入项目负责人

项目负责人简历表



姓名	马玉飞	年龄	31岁	学历	大专
职称	/	职务	项目负责人	拟在本合同任职	项目负责人
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
2022年8月23日-2023年3月9日	信阳市中心城区道路供水管网配套更新项目(湖东水厂原DN1200输水管道更新改造工程)		项目经理	信阳市供水集团有限公司	

注：应附注册建造师执业资格证书、职称证、社保证明、安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书、业绩（如有）等相关资料扫描件。



中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



河南省专业技术人员 职业资格证书

马玉飞 参加 二级建造师
考试，全部成绩合格，具有 二级
建造师(市政公用工程) 职业资格。
资格取得时间 2020 年 11 月 01 日。



身份证号：

管理号：

查 询：关注“河南12333”微信公众号查询验证

档案号：94194103432



签发时间：2021 年 6 月 26 日



0442556311476d8
c9223cc15-1024-42b7-23310-16



中华人民共和国二级建造师注册证书

姓名：马玉飞

性别：女

出生日期：1993-02-10

注册编号：豫241202151557

聘用企业：天一建设发展有限公司

注册专业：市政公用工程（2024年03月28日至2027年03月27日）



0012556311711668181719223115-202



个人签名：BYF
签名日期：2024.6.5





首页 > 人员数量 > 人员列表

手机查看

马玉飞

证件类型	居民身份证	证件号码		性别	女
注册证书所在单位名称	天一建设发展有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

二级注册建造师

注册单位: 天一建设发展有限公司 注册编号/从业印章号: 冀241202151557

注册专业: 市政公用工程 有效期至: 2027年03月27日

暂无证书变更记录

相关网站导航

中华人民共和国住房和城乡建设部
住房和城乡建设部信息中心

各省一体化平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林 / 黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 江西

网站访问量

2 2 9 4 7 5 3 0 1

0d4255631f414f6d815474f9223215-2024128223319516



建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：豫建安B（2023）1458339

姓 名：马玉飞
性 别：女
出 生 年 月：1993 年 02 月 10 日
企 业 名 称：天一建设发展有限公司
职 务：项目负责人（项目经理）
初次领证日期：2021 年 06 月 28 日
有 效 期：2024 年 05 月 22 日 至 2027 年 05 月 21 日



发证机关：河南省住房和城乡建设厅
发证日期：2024 年 05 月 22 日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号: 412001819892 业务年度: 202411

单位名称	天一建设发展有限公司驻马店分公司											
姓名	马玉飞	个人编号	41022361461191								证件号码	
性别	女	民族	汉族								出生日期	
参加工作时间	2019-03-01	参保缴费时间	2019-03-01								建立个人账户时间	2019-03
内部编号		缴费状态									截止计息年月	2023-12
个人账户信息												
缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数					
	本金	利息	本金	利息								
201903-202312	0.00	0.00	12970.60	1608.92	14579.52	52	0					
202401-至今	0.00	0.00	3149.52	0.00	3149.52	11	0					
合计	0.00	0.00	16120.12	1608.92	17729.04	63	0					
欠费信息												
欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00			
个人历年缴费基数												
1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年			
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年			
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年			
2022年	2023年					3524.3	2745	2745	3197			
3409	3579											
个人历年各月缴费情况												
年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992												
1994												
1996												
1998												
2000												
2002												
2004												
2006												
2008												
2010												
2012												
2014												
2016												
2018												
2020												
2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

说明: "△"表示欠费, "▲"表示补缴, "●"表示当月缴费, "□"表示调入前外地转入。
 人员基本信息为当前人员参保情况, 个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数, 说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力, 可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码, 查验单据的真伪。

打印日期: 2024-11-11



项目负责人个人业绩

信阳市中心城区道路供水管网配套更新项目（湖东水厂原 DN1200 输水管道更新改造工程）



天一建设发展有限公司：

根据 信阳市中心城区道路供水管网配套更新项目（湖东水厂原 DN1200 输水管道更新改造工程） 招标文件和你公司于 2022 年 6 月 16 日提交的投标文件，经评标委员会按照《中华人民共和国招标投标法》和招标文件确定的评标标准和方法，已完成评审和中标公示，确定你公司中标。请收到本通知书后 30 天内，到我单位签订建设工程 施工 合同。

招标人：  （盖章）

法定代表人：  （盖章）

2022 年 > 月 12 日

S22019



中标内容及条件

NO: 豫(信)Z[2022]013号

工程名称	信阳市中心城区道路供水管网配套更新项目(湖东水厂原DN1200输水管道更新改造工程)	标段	施工标段
中标内容	湖东水厂原DN1200输水管道更新改造工程,具体工程内容以工程量清单及施工图纸范围为准:		
工程规模	湖东大道约3.19km的DN1200玻璃钢输水管道进行更新改造,新建Φ3200 砖砌圆形蝶阀井砖砌11座,Φ2400 砖砌圆形排气阀井5座,Φ2000 砖砌圆形排泥阀井2座,Φ1400 砖砌圆形排泥湿井2座。	工程特征	市政工程
中标工期	120日历天	质量目标	合格
中标价(大写)	壹仟玖佰零壹万贰仟零叁拾捌元壹角壹分 ¥: 19012038.11 元		
注册建造师	马玉飞	证书编号	豫241202151557
项目技术负责人	张磊	职 称	高级工程师
招标代理机构	华诚博远工程咨询有限公司	招标方式	公开招标
备 注	安全文明施工措施费	453903.22 元	
	建设劳保费	\ 元	
招 标 投 标 监 管 部 门 意 见	<p>经审查,该项招标投标符合法定的招标方式和程序,予以备案。</p> <p>监管单位:  (盖章)</p> <p>经办人:  (签字)</p> <p>2022年 7 月 12 日</p>		

S22019

(GF—2017—0201)



建设工程施工合同

工程名称：信阳市中心城区道路供水管网配套更新项目（湖东水厂原

DN1200 输水管道更新改造工程）

发包人（全称）：信阳市供水集团有限公司

承包人（全称）：天一建设发展有限公司

住房城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局

(GF—2017—0201)



建设工程施工合同

工程名称：信阳市中心城区道路供水管网配套更新项目（湖东水厂原

DN1200 输水管道更新改造工程）

发包人（全称）：信阳市供水集团有限公司

承包人（全称）：天一建设发展有限公司

住房城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局

- 1 -



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：信阳市供水集团有限公司

承包人（全称）：天一建设发展有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就信阳市中心城区道路供水管网配套更新项目（湖东水厂原 DN1200 输水管道更新改造工程）工程施工及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：信阳市中心城区道路供水管网配套更新项目（湖东水厂原 DN1200 输水管道更新改造工程）。

2.工程地点：信阳市湖东大道。

3.工程立项批准文号：信发改城市[2020]69 号。

4.资金来源：财政资金。

5.工程内容：对湖东大道约 3.19km 的 DN1200 玻璃钢输水管道进行更新改造，新建 $\Phi 3200$ 砖砌圆形蝶阀井 11 座、 $\Phi 2400$ 砖砌圆形排气阀井 5 座、 $\Phi 2000$ 砖砌圆形排泥阀井 2 座、 $\Phi 1400$ 砖砌圆形排泥湿井 2 座。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6.工程承包范围：

招标工程量清单及施工图纸范围内的全部内容及确需调整变更的内容。



二、合同工期

计划开工日期：2022 年 _____ 月 _____ 日。

计划竣工日期：2022 年 _____ 月 _____ 日。

工期总日历天数：90 日历 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写） 壹仟玖佰零壹万贰仟零叁拾捌元壹角壹分
(¥ 19012038.11 元)；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写） 肆拾伍万叁仟玖佰零叁元贰角贰分
(¥ 453903.22 元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写） _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元)；

(4) 暂列金额：

人民币（大写） _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元)。



2.合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：马玉飞。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。



2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 8 月 5 日签订。

十、签订地点

本合同在 信阳市供水集团有限公司办公室 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 8 份，均具有同等法律效力，发包人执 4 份，承包人执 4 份。



发包人: 信阳市供水集团有限公司(公章) 承包人: 天一建设发展有限公司(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字) *张德*

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

组织机构代码: _____

地址: _____

邮政编码: 464000 _____

法定代表人: _____

委托代理人: _____

电话: _____

传真: _____

电子信箱: _____

开户银行: _____

账号: _____

组织机构代码: 91410581562465694W

地址: _____

邮政编码: _____

法定代表人: 张军 _____

委托代理人: _____

电话: _____

传真: _____

电子信箱: _____

开户银行: _____

账号: _____

91410581562465694W

S22019



信阳市市政工程竣工验收报告

0000555631F414F6d815474F9223cc115-20241128223319516

工程名称：信阳市中心城区道路供水管网配套更新项目
(湖东水厂原 DN1200 输水管道更新改造工程)
验收日期：2023 年 3 月 9 日
建设单位：(盖章)





一、验收程序：

1. 建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其它有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组；
2. 建设单位主持验收会议；
3. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
4. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
5. 验收组实地查验工程质量；
6. 专业验收组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。

二、填写说明：

1. 竣工验收报告由建设单位负责填写，向监管中心提交；
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚；
3. 工程竣工报告一式三份，建设单位、施工单位、质监中心各持一份。



工程概况

工程名称	信阳市中心城区道路供水管网配套更新项目(湖东水厂原DN1200输水管道更新改造工程)	工程地点	信阳市中心城区湖东大道
建设规模	3319.7m	工程造价	1901.20 万元
结构类型	给水工程	工程用途	供水管网
施工许可证号	411500202208220002	开工日期	2022年8月23日
监督机构	信阳市住房和城乡建设局	监督注册号	/
建设单位	信阳市供水集团有限公司		
勘察单位	/	资质证书号	/
设计单位	河南省城乡规划设计研究院股份有限公司	资质证书号	91410108169967559G
施工单位	天一建设发展有限公司	资质证书号	9140581562465694W
监理单位	河南拓朴工程咨询有限公司	资质证书号	9141010570677768XK
施工图审查单位	河南城市建筑咨询有限公司	资质证书号	914107280522674010
<p>工程简介:</p> <p>本工程为湖东水厂原DN1200输水管道更新改造工程,湖东水厂有两根DN1200引水管道,其中一根为湖东水厂配套建设的玻璃钢给水管,另外一根为2013年改造建设的球墨铸铁给水管。由于建设年限较久, DN1200的玻璃钢出现严重老化、漏损等现象,需进行修复。其中:其中取水院区、桩号K0+000~K0+708.82段、桩号K1+055.32~K1+361.42段现状DN1200玻璃钢给水管以及湖东水厂内进水管采用不锈钢内衬修复。总长度1455.5m,桩号K0+708.82~K1+055.32段和桩号K1+361.42~K2+877.32段采用更换路由开挖建设DN1200给水管,总长度1864.2m;共计3319.7m。</p>			



验收(专家)组成员签名

姓名	工作单位	职称	职务	备注
阮岩	信阳市审图中心	高工		
祖芳华	市建筑设计院	高工		
彭建勋	信阳市设计院	高级		
吴茂宇	河南省建设工程咨询有限公司	高级		
王岩	华信天高水电公司	高工		
	(河南天高水电)			



验收组成员签名

姓名	工作单位	职称	职务	备注
杜斌	供水公司	高工	副经理	
林辉	供水公司	高工	高工	
王冲	供水公司	经济师	付经理	
任峰	供水公司	会计师	付经理	
董以修	供水公司	工程师		
冯其明	供水公司	助理工程师	副部长	
戴高	供水公司	助理工程师	工程科科长	
马涛	水质中心		主任	
白强瑞	财政局			
张军时	城管局			
江涛	城管局	科长		
孙超	城管局	科长		
李顺	质监局	科长		
闫伟	城管局	科长		
董海峰	质监局	工程师		
孙岩	质监局			
杨国伟	天一建设工程有限公司			
王慧娟	城管局	高工		
刘艳军	城管局			
王鹏	供水公司			
张洁	供水公司			



验收组成员签名

姓名	工作单位	职称	职务	备注
钱金明	中一公司	经济师		







工程竣工验收结论

竣工验收结论:

本工程已按设计文件和合同约定的各项内容，
工程符合设计文件，国家现行的有关建设法律
法规和工程建设强制性标准的要求，验收合格。

专家组签名: 孙奇 王浩 吴海 郭运功 王安

验收日期: 2023年3月9日

<p>建设单位</p>  <p>项目负责人(签名): 孙奇</p> <p>法人代表(签名):</p>	<p>监理单位: 一德工程咨询有限公司</p>  <p>项目总监(签名): 孙奇</p>
<p>设计单位:</p>  <p>项目负责人(签名): 孙奇</p>	<p>施工单位: 一德发展有限公司</p>  <p>项目负责人(签名): 孙奇</p>

(三) 拟投入技术负责人

技术负责人简历表



姓名	张杰	年龄	44岁	学历	
职称	给水排水 高级工程师	职务	技术负责人	拟在本合同任职	技术负责人
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
/	/		/	/	

注：应附职称证书、社保证明、业绩（如有）等相关资料扫描件。





河南省专业技术人员 职称证书

姓名：张杰

性别：男

出生年月：1980-10



工作单位名称：天一建设发展有限公司

从事专业：给水排水

取得职称名称：高级工程师

取得职称级别：副高级

取得方式：评审

评审组织(认定部门)：河南省工程系列建筑专业副高级职称评审委员会

评审(认定)通过时间：2021-12

证书编号：B202109060901083

适用范围：全省通用





建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：豫建安B（2023）1217275

姓 名：张杰

性 别：男

出生年月：1980年10月15日

企业名称：天一建设发展有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2015年12月10日

有效 期：2024年08月19日 至 2027年08月18日



发证机关：河南省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年08月19日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号: 410105250836 业务年度: 202411

单位名称	天一建设发展有限公司郑州分公司											
姓名	张杰	个人编号	41019993327611								证件号码	
性别	男	民族	汉族								出生日期	
参加工作时间	2010-12-01	参保缴费时间	2015-06-01								建立个人账户时间	2015-06
内部编号		缴费状态									截止计息年月	2023-12
个人账户信息												
缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数					
	本金	利息	本金	利息								
201506-202312	0.00	0.00	29509.29	7913.59	37422.88	103	0					
202401-至今	0.00	0.00	3149.52	0.00	3149.52	11	0					
合计	0.00	0.00	32658.81	7913.59	40572.40	114	0					
欠费信息												
欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00			
个人历年缴费基数												
1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年			
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年			
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年			
2022年	2023年											
4500	3579											
个人历年各月缴费情况												
年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992												
1994												
1996												
1998												
2000												
2002												
2004												
2006												
2008												
2010												
2012												
2013												
2014												
2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2020	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

说明: "△"表示欠费, "▲"表示补缴, "●"表示当月缴费, "□"表示调入前补缴转入。
 人员基本信息为当前人员参保情况, 个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数, 说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力, 可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码, 查验单据的真伪。



打印日期: 2024-11-18

(四) 拟投入专职安全员

专职安全员简历表



姓名	钱金	年龄	32岁	职称	
从事本工作时间	3年	学历	本科	专业	建筑施工

注：应附安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3类）、社保证明。

0d4255631f414f6d815474f9223cc115-20241128223319516





建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：豫建安C3（2023）1136096

姓名：钱金

性别：女

出生年月：1992年07月02日

企业名称：天一建设发展有限公司

职务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2020年10月10日

有效期：2023年08月30日 至 2026年08月29日



发证机关：河南省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年08月30日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号: 410105250836 业务年度: 202411

单位名称	天一建设发展有限公司郑州分公司											
姓名	钱金	个人编号	41019991972806								证件号码	
性别	女	民族	汉族								出生日期	
参加工作时间	2016-12-01	参保缴费时间	2016-12-01	建立个人账户时间	2016-12							
内部编号		缴费状态		截止计息年月	2023-12							
个人账户信息												
缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数					
	本金	利息	本金	利息								
201612-202312	0.00	0.00	22223.05	5139.86	27362.91	85	0					
202401-至今	0.00	0.00	3149.52	0.00	3149.52	11	0					
合计	0.00	0.00	25372.57	5139.86	30512.43	96	0					
欠费信息												
欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00			
个人历年缴费基数												
1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年			
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年			
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年			
2022年	2023年			2649.35	3057.45	3524.3	3000	3500	3500			
3409	3579											
个人历年各月缴费情况												
年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992												
1994												
1996												
1998												
2000												
2002												
2004												
2006												
2008												
2010												
2012												
2014												
2016												
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2020	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

说明: "△"表示欠费, "▲"表示补缴, "●"表示当月缴费, "□"表示调入省外转入。
 人员基本信息为当前人员参保情况, 个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数, 说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力, 可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码, 查验单据的真伪。



打印日期: 2024-11-18

业绩 1



(五) 近 3 年完成的类似项目情况表

(近 3 年指 2021 年 1 月 1 日至今)

合同名称	信阳市中心城区道路供水管网配套更新项目（湖东水厂原 DN1200 输水管道更新改造工程）
合同项目所在地	河南省信阳市
发包人名称	信阳市供水集团有限公司
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	19012038.11 元
开工日期	2022 年 8 月 23 日
完工日期	2023 年 3 月 9 日
承担的工作	招标工程量清单及施工图纸范围内的全部内容及确需调整变更的内容
工程质量	合格
项目负责人	马玉飞
技术负责人	张磊
监理人以及电话	河南拓朴工程咨询有限公司
合同项目描述	项目概况：本工程为湖东水厂原 DN1200 输水管道更新改造工程，湖东水厂有两根 DN1200 引水管道。其中：取水院区、桩号 K0+000~K0+708.82 段、桩号 K1+055.32~K1+361.42 段现状 DN1200 玻璃钢给水管道以及湖东水厂内进水管道的采用不锈钢内衬修复。总长度 1455.5m，桩号 K0+708.82~K1+055.32 段和桩号 K1+361.42~K2+877.32 段采用更换路由开挖建设 DN1200 给水管道，总长度 1864.2m；共计 3319.7m。 本合同在项目中的地位：施工；合同价格所占比例 100%。 验收结论：验收合格。
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论。

注：需根据投标人资格要求及评分因素要求提供相关材料的扫描件。



天一建设发展有限公司：

根据 信阳市中心城区道路供水管网配套更新项目（湖东水厂原 DN1200 输水管道更新改造工程） 招标文件和你公司于 2022 年 6 月 16 日提交的投标文件，经评标委员会按照《中华人民共和国招标投标法》和招标文件确定的评标标准和方法，已完成评审和中标公示，确定你公司中标。请收到本通知书后 30 天内，到我单位签订建设工程 施工 合同。

招标人：



（盖章）

法定代表人：



（盖章）


2022 年 7 月 12 日

S22019



中标内容及条件

NO: 豫(信)Z[2022]053号

工程名称	信阳市中心城区道路供水管网配套更新项目(湖东水厂原DN1200输水管道更新改造工程)		标段	施工标段
中标内容	湖东水厂原DN1200输水管道更新改造工程,具体工程内容以工程量清单及施工图纸范围为准;			
工程规模	湖东大道约3.19km的DN1200玻璃钢输水管道进行更新改造,新建Φ3200砖砌圆形蝶阀井11座,Φ2400砖砌圆形排气阀井5座,Φ2000砖砌圆形排泥阀井2座,Φ1400砖砌圆形排泥湿井2座。	工程特征	市政工程	
中标工期	120日历天	质量目标	合格	
中标价(大写)	壹仟玖佰零壹万贰仟零叁拾捌元壹角壹分 ¥: 19012038.11元			
注册建造师	马玉飞	证书编号	豫241202151557	
项目技术负责人	张磊	职 称	高级工程师	
招标代理机构	华诚博远工程咨询有限公司	招标方式	公开招标	
备 注	安全文明施工措施费	453903.22 元		
	建设劳保费	\ 元		
招 标 投 标 监 管 部 门 意 见	<p>经审查,该项招标投标符合法定的招标方式和程序,予以备案。</p> <p>监管单位:  (盖章)</p> <p>经 办 人:  (签字)</p> <p style="text-align: right;">2022年 7 月 2 日</p>			

S22019

(GF—2017—0201)



建设工程施工合同

工程名称：信阳市中心城区道路供水管网配套更新项目（湖东水厂原
DN1200 输水管道更新改造工程）

发包人（全称）：信阳市供水集团有限公司

承包人（全称）：天一建设发展有限公司

住房城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局

(GF—2017—0201)



建设工程施工合同

工程名称：信阳市中心城区道路供水管网配套更新项目（湖东水厂原
DN1200 输水管道更新改造工程）

发包人（全称）：信阳市供水集团有限公司

承包人（全称）：天一建设发展有限公司

住房城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局

-1-



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：_____信阳市供水集团有限公司_____

承包人（全称）：_____天一建设发展有限公司_____

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就信阳市中心城区道路供水管网配套更新项目（湖东水厂原 DN1200 输水管道更新改造工程）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：信阳市中心城区道路供水管网配套更新项目（湖东水厂原 DN1200 输水管道更新改造工程）。

2.工程地点：信阳市湖东大道。

3.工程立项批准文号：信发改城市[2020]69 号。

4.资金来源：财政资金。

5.工程内容：对湖东大道约 3.19km 的 DN1200 玻璃钢输水管道进行更新改造，新建 $\Phi 3200$ 砖砌圆形蝶阀井砖砌 11 座， $\Phi 2400$ 砖砌圆形排气阀井 5 座， $\Phi 2000$ 砖砌圆形排泥阀井 2 座， $\Phi 1400$ 砖砌圆形排泥湿井 2 座。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6.工程承包范围：

招标工程量清单及施工图纸范围内的全部内容及确需调整变更的内容。



二、合同工期

计划开工日期：2022 年 月 日。

计划竣工日期：2022 年 月 日。

工期总日历天数：90 日历 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写） 壹仟玖佰零壹万贰仟零叁拾捌元壹角壹分
(¥ 19012038.11 元)；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写） 肆拾伍万叁仟玖佰零叁元贰角贰分
(¥ 453903.22 元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / / (¥ / 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / / (¥ / 元)；

(4) 暂列金额：

人民币（大写） / / (¥ / 元)。



2.合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：马玉飞。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。



2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 8 月 5 日签订。

十、签订地点

本合同在 信阳市供水集团有限公司办公室 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 8 份，均具有同等法律效力，发包人执 4 份，承包人执 4 份。



发包人: 信阳供水集团有限公司(公章) 承包人: 一建建设发展有限公司(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字) 张能

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

组织机构代码: _____

地址: _____

邮政编码: _____

法定代表人: _____

委托代理人: _____

电话: _____

传真: _____

电子信箱: _____

开户银行: _____

账号: _____

组织机构代码: 91410581562465694W

地址: _____

邮政编码: _____

法定代表人: 张军

委托代理人: _____

电话: _____

传真: _____

电子信箱: _____

开户银行: _____

账号: _____

0412556311414160815474192200
3319516
合同专用章
张军
代理人

S22019



信阳市市政工程竣工验收报告

01255631F414F6d815474f9223cc115-20241128223319516

工程名称：信阳市中心城区道路供水管网配套更新项目
(湖东水厂原 DN1200 输水管道更新改造工程)

验收日期：2023 年 3 月 9 日

建设单位：(盖章)





一、验收程序：

1. 建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其它有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组；
2. 建设单位主持验收会议；
3. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
4. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
5. 验收组实地查验工程质量；
6. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

二、填写说明：

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向监管中心提交；
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚；
3. 工程竣工报告一式三份，建设单位、施工单位、质监中心各持一份。



工程概况

工程名称	信阳市中心城区道路供水管网配套更新项目(湖东水厂原 DN1200 输水管道更新改造工程)	工程地点	信阳市中心城区湖东大道
建设规模	3319.7m	工程造价	1901.20 万元
结构类型	给水工程	工程用途	供水管网
施工许可证号	411500202208220002	开工日期	2022 年 8 月 23 日
监督机构	信阳市住房和城乡建设局	监督注册号	/
建设单位	信阳市供水集团有限公司		
勘察单位	/	资质证书号	/
设计单位	河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司	资质证书号	91410108169967559G
施工单位	天一建设发展有限公司	资质证书号	9140581562465694W
监理单位	河南拓朴工程咨询有限公司	资质证书号	9141010570677768XK
施工图审查单位	河南城市建筑咨询有限公司	资质证书号	914107280522674010
<p>工程简介:</p> <p>本工程为湖东水厂原 DN1200 输水管道更新改造工程, 湖东水厂有两根 DN1200 引水管道, 其中一根为湖东水厂配套建设的玻璃钢给水管, 另外一根为 2013 年改造建设的球墨铸铁给水管。由于建设年限较久, DN1200 的玻璃钢管出现严重老化、漏损等现象, 需进行修复。其中: 其中取水院区、桩号 K0+000~K0+708.82 段、桩号 K1+055.32~K1+361.42 段现状 DN1200 玻璃钢给水管以及湖东水厂内进水管采用不锈钢内衬修复。总长度 1455.5m, 桩号 K0+708.82~K1+055.32 段和桩号 K1+361.42~K2+877.32 段采用更换路由开挖建设 DN1200 给水管, 总长度 1864.2m; 共计 3319.7m。</p>			



验收（专家）组成员签名

姓名	工作单位	职称	职务	备注
阮岩	信阳市设计院	高工		
程芳华	市建筑设计院	高工		
彭建强	信阳市设计院	高级		
吴茂宇	河南信泰建设工程有限公司	高工		
王岩	华信天高水建公司 (河南天高变更)	高工		



验收组成员签名

姓名	工作单位	职称	职务	备注
张冠	供水公司	高工	副总经济师	
张景	前世水公司	总工	高工	
王冲	市供水公司	经济师	付云霞	
任峰	市供水公司	会计师	付明新	
董以修	市供水公司	工程师		
王庆明	市供水公司	助理工程师	副部长	
戴高	供水公司	助理工程师	工程二科科长	
马涛	水质中心		主任	
白强瑞	财政局			
张景时	市城管局			
王冲	市城管局	科长		
孙超	市城管局	科长		
李小明	市质监局	科长		
王冲	市城管局	科长		
董海强	市质监局	工程师		
孙超	河南路桥			
杨国维	天一建设工程有限公司			
王冲	市城管局	高工		
刘艳军	市城管局			
王鹏	市供水公司			
张浩	市供水公司			



验收组成员签名

姓名	工作单位	职称	职务	备注
钱金峰	东恒永公司	经济师		

0442556314444648154749243cc115 2024/11/28 22:33:19 514



工程竣工验收结论

竣工验收结论:

该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容。
工程符合设计文件, 国家现行的有关建设法律
法规和工程建设强制性标准的要求, 验收合格。

专家组签名: 初敏 杜浩 吴海 彭连勃 王宏

验收日期: 2023年3月9日

建设单位:



项目负责人(签名):

张强

法人代表(签名):

监理单位:



项目总监(签名):

孙奇

设计单位:



项目负责人(签名):

张强

施工单位:



项目负责人(签名):

张强

业绩 2



(五) 近 3 年完成的类似项目情况表

(近 3 年指 2021 年 1 月 1 日至今)

合同名称	盘锦市接收辽河油田“三供一业”分离移交工程(八标段)
合同项目所在地	辽宁省盘锦市
发包人名称	盘锦水务集团有限公司
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	32017741.79 元
开工日期	2019 年 8 月 10 日
完工日期	2021 年 7 月 6 日
承担的工作	设计文件包括的所有工作内容
工程质量	合格
项目负责人	常君涛
技术负责人	张杰
监理人以及电话	盘锦辽河油田振兴工程建设监理有限公司
合同项目描述	项目概况: 1)、改造小区: 乐园小区; 双兴及文化小区; 胜利小区。2)、建设供水区域二次管网: 管线材质为碳钢管及塑料管, 管线规格为 DN50~DN300mm, 包括附属设施。3)、建设供水区域内网: 主要包括表箱、井及给水立管更换、改造, 包括附属设施。 本合同在项目中的地位: 施工; 合同价格所占比例 100%。 验收结论: 验收合格。
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位(部位、合同价格所占比例)和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论。

注: 需根据投标人资格要求及评分因素要求提供相关材料的扫描件。

中标通知书



天一建设发展有限公司：

招标编号：04272019050129

备案编号：165816656119

依据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律法规和招标文件的规定，盘锦市接收辽河油田“三供一业”分离移交供水业务改造工程（八标段）招标，经评标委员会推荐，确定贵方为中标人。请贵方接到本通知后，到盘锦水务集团有限公司，与招标人签订盘锦市接收辽河油田“三供一业”分离移交供水业务改造工程（八标段）合同。

中标内容：1)、改造小区：乐园小区、双兴及文化小区、胜利小区。2)、建设供水区域二次管网：管线材质为碳钢管及塑料管，管线规格为DN50~DN300mm，包括附属设施。3)、建设供水区域内网：主要包括表箱、井及给水立管更换、改造，包括附属设施。

资质等级：市政公用工程一级 项目经理：常君涛 证书号：豫141151623048

中标价格：大写：叁仟贰佰零壹万柒仟柒佰肆拾壹元柒角玖分 小写：32017741.79元

开工时间：2019年5月20日—2019年8月17日（90日历天）（最终以签订合同工期为准）。

质量标准：合格

招标人：（盖章）
法定代表人：
2019年5月17日

招标代理人：（盖章）
法定代表人：
2019年5月17日

盘锦市公共采购交易中心（盖章）
业务专用章
2019年5月17日

（盘锦市公共采购交易中心、招标人、招标代理人、合同备案部门、中标人各留存一份）



044255631F414f6d815474f9225ce115-2019-05-17 15:28:22

S19055



(GF—2017—0201)

0d4255631f414f6d815474f9223cc115-2024-128223319516

建设工程施工合同

住房城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：盘锦水务集团有限公司

承包人（全称）：天一建设发展有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就盘锦市接收辽河油田“三供一业”分离移交供水业务改造工程（八标段）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：盘锦市接收辽河油田“三供一业”分离移交供水业务改造工程（八标段）。

2. 工程地点：乐园小区；双兴及文化小区；胜利小区。

3. 工程立项批准文号：盘发改发【2017】325号。

4. 资金来源：50%为政府投资，50%为单位自筹。

5. 工程内容：设计文件包括的所有工作内容。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：

本项目为盘锦市接收辽河油田“三供一业”分离移交供水业务改造工程（八标段）主要包括：

1）、改造小区：乐园小区；双兴及文化小区；胜利小区。2）、建设供水区域二次管网：管线材质为碳钢管及塑料管，管线规格为



DN50~DN300mm, 包括附属设施。3)、建设供水区域内网: 主要包括表箱、井及给水立管更换、改造, 包括附属设施。

具体承包范围以经监理和发包人最终确认的范围为准。

二、合同工期

计划开工日期: 2019年5月20日。

计划竣工日期: 2019年8月17日。

工期总日历天数: 90 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的, 以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格)。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写) 叁仟贰佰零壹万柒仟柒佰肆拾壹元柒角玖分
(¥32017741.79元);

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) 壹佰伍拾陆万贰仟玖佰肆拾陆元贰角壹分
(¥1562946.21元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) 伍佰万零肆仟肆佰贰拾捌元肆角
(¥5004428.40元);

(3) 专业工程暂估价金额:



人民币（大写）_____ / _____（¥_____ / _____元）；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）贰佰陆拾叁万元整（¥2630000.00元）。

2. 合同价格形式：固定单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：常君涛。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 合同补充协议（如果有）；
- (2) 中标通知书（如果有）；
- (3) 投标函及其附录（如果有）；
- (4) 专用合同条款及其附件；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 图纸；
- (8) 已标价工程量清单或预算书；
- (9) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。



七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2019 年 5 月 19 日签订。

十、签订地点

本合同在 辽宁省盘锦市兴隆台区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

盘州水务集团有限公司



法定代表人

或其委托代理人(签字):

[Handwritten signature]

统一社会信用代码:

91211100587314497D

地址:

邮政编码

法定代表人: 耿心一

委托代理人: 严继欣

电话:

传真:

电子信箱:

开户银行:

账号: 2

天一建设发展有限公司



法定代表人

或其委托代理人(签字):

[Handwritten signature]

本合同为授权委托人

统一社会信用代码:

91410581562465694W

地址:

邮政编码:

法定代表人: 陈党建

委托代理人: _____

电话:

传真:

电子信箱: 1

开户银行: 1

账号: 7





第二部分 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

S19055



竣工验收证书

工程名称	盘锦市接收江河油田“三供一业”分离移交供水业务改造(八标段)	开工日期	2019年08月10日	对工程的质量评价		
施工单位	天一建设发展有限公司	竣工日期	2021年7月6日	工程已按施工合同要求完成,经验收检查,外观项目、量测项目及资料核查均符合有关标准的规定,全部达到合格,同意验收。		
合同造价(万元)	¥901.774179	竣工决算(万元)				
验收范围及数量:			竣工验收日期	2021年7月6日		
主要工程包括:胜利小区、双兴小区、文化小区、乐园小区、馨悦小区的供水区域二次网及内网改造,管线材质为PP管、PPH管,PE管规格为DE50-DE200、PP管规格为DE20-DE63,水平定向钻穿越,附属设施包括:防冻水表挂箱、铜制埋地式水表箱、铜制消防井、铜制阀门井、直埋式闸阀、砂排水井、砖砌绿化井、楼内给水管线更换、水表外移、更换阀控远传智能水表、原位更换水表、更换井座、安装井室内梯子、安装环卫和绿化取水点、沥青混凝土道路拆除及恢复、小区绿化工程恢复、人行道方砖路拆除恢复、散水、路牙石、树池石、旧井拆除及恢复、室内原有铸铁管线拆除、室内装修恢复、楼内单元口混凝土地面及盖板拆除及恢复。			参加竣工验收单位意见			
			建设单位	设计单位	签名: (盖章)	
			监理单位	施工单位	签名: (盖章)	
			测量项目全部合格,质量保证,资料真实、完整,工程施工过程中未出现过安全与质量事故。			

044255631414f6d815474f9223015-20

业绩 3

(五) 近 3 年完成的类似项目情况表

(近 3 年指 2021 年 1 月 1 日至今)



合同名称	罗山县城供水管网改扩建(一期)工程二标段
合同项目所在地	信阳市罗山县
发包人名称	罗山县交运发展有限公司
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	56721038.40 元
开工日期	2022 年 4 月 12 日
完工日期	2023 年 2 月 10 日
承担的工作	完成合同内及变更全部工作量
工程质量	合格
项目负责人	刘倩倩
技术负责人	刘顺豹
监理人以及电话	河南省华夏建设管理有限公司
合同项目描述	项目概况: 本工程为罗山县城供水管网改扩建(一期)工程二标段, 包含龙山大道、天元路、宝城路, 管材采用 PE100 给水管, 管径为 dn63-dn500, 公称压力为 1.0Mpa。 本合同在项目中的地位: 施工; 合同价格所占比例 100%。 验收结论: 验收合格。
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位(部位、合同价格所占比例)和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论。

注: 需根据投标人资格要求及评分因素要求提供相关材料的扫描件。

S22011



天一建设发展有限公司：

根据 罗山县城供水管网改扩建(一期)工程 招标文件和你公司于
2022年 4月2日 提交的投标文件，经评标委员会按照《中华人民共和国招标投标法》和招标文件确定的评标标准和方法，已完成评审和中标公示，确定你公司中标。请收到本通知书后 30 天内，到我单位签订建设工程 施工 合同。

招 标 人：




(盖章)

法定代表人：魏俊 (签字或盖章)

2022 年 4 月 11 日



中标内容及条件

工程名称	罗山县城供水管网改扩建(一期)工程	标段	二标段
中标内容	施工图纸及工程量清单范围内的全部内容		
工程规模	龙山大道、天元路、宝城路	工程特征	市政公用工程
中标工期	280 日历天	质量目标	合格
中标价(大写)	伍仟陆佰柒拾贰万壹仟零叁拾捌元肆角整 ¥: 56721038.40 元		
注册建造师	刘倩倩	证书编号	豫 1412019202004822
项目技术负责人	刘倩倩	职 称	工程师
招标代理机构	河南省天平招标代理有限公司	招标方式	公开招标
备注	安全文明施工措施费	885642.43 元	
	建设劳保费	/元	
招标投标监管部门意见	<p>经审查, 该项招标活动符合法定的招标方式和程序, 予以备案。</p> <p>监管单位(盖章): </p> <p>经办人(签字):</p> <p style="text-align: right;">2022年4月12日</p>		

S22011

0

(GF—2017—0201)



建设工程施工合同

工程名称：罗山县城供水管网改扩建(一期)工程二标段

发包人(全称)：罗山县交运发展有限公司

承包人(全称)：天一建设发展有限公司

住房城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局

(GF—2017—0201)



建设工程施工合同

工程名称：罗山县城供水管网改扩建(一期)工程二标段

发包人(全称)：罗山县交运发展有限公司

承包人(全称)：天一建设发展有限公司

住房和城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局



第一部分 合同协议书

发包人(全称): 罗山县交运发展有限公司

承包人(全称): 天一建设发展有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律
规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就

罗山县城供水管网改扩建(一期)工程二标段工程施工及有关事项
协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称: 罗山县城供水管网改扩建(一期)工程二标段。

2.工程地点: 罗山县龙山大道、天元路、宝城路。

3.工程立项批准文号: 罗发改城市[2019]144号。

4.资金来源: 申请中央预算内投资及县财政投资。

5.工程内容: 主要建设内容分别为龙山大道、宝城路、天元路供水
管网(详见招标文件工程量清单)。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6.工程承包范围:

工程量清单及施工图纸所含全部内容。

二、合同工期

计划开工日期: 2022年04月12日。

计划竣工日期: 2023年01月17日。

工期总日历天数: 280天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工



日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合设计及相关规范要求合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）伍仟陆佰柒拾贰万壹仟零叁拾捌元肆角整

(¥ 56721038.40 元)；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）捌拾捌万伍仟陆佰肆拾贰元肆角叁分

(¥ 885642.43 元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

(4) 暂列金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)。

2. 合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：刘倩倩。



六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。



3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 4 月 12 日签订。

十、签订地点

本合同在 罗山县交运发展有限公司办公室 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 6 份，均具有同等法律效力，发包人执 3 份，承包人执 3 份。

发包人：罗山县交通发展有限公司(公章) 承包：天一建设发展有限公司(公章)

法定代表人或其委托代理人：  (签字) 法定代表人或其委托代理人：  (签字)

组织机构代码:91411521MA45XXCK9L 组织机构代码: 91410581562465694W

地址: [Redacted] 地址: [Redacted]

邮政编码: [Redacted] 邮政编码: [Redacted]

法定代表人: 魏俊 法定代表人: 张玺

委托代理人: [Redacted] 委托代理人: [Redacted]

电话: [Redacted] 电话: [Redacted]

传真: [Redacted] 传真: /

电子信箱: [Redacted] 电子信箱: /

开户银行: [Redacted] 开户银行: [Redacted]

账号: 41 [Redacted] 账号: [Redacted]

本合同专用章
天一建设发展有限公司
15-2024-0056333

044255631741476d81

工程竣工验收证明书



工程名称：罗山县供水管网改扩建（一期）工程二标段

竣工日期： 年 月 日

建设单位	罗山县交运发展有限公司		监理单位	河南省华夏建设监理有限公司			
施工单位	天一建设发展有限公司		设计单位	郑州大学综合设计研究院有限公司			
建筑类型	供水管网	合同造价	562.1 万元	开工日期	2022年4月12日	竣工日期	2023年2月10日

验收意见：本工程为罗山县供水管网改扩建（一期）工程二标段，包含龙山大道、天元路、宝城路，管材采用PE100给水管，管径为dn63-dn500，公称压力为1.0Mpa。现场采用水平定向钻进和开挖施工相结合，现已按设计图纸完成合同内及变更全部工作量，经建设、设计、监理、施工单位检查，符合规范及设计要求，验收合格，同意交付使用。

施工单位	监理单位	设计单位	建设单位	代建单位
项目负责人（签字）： （公章）	总监理工程师（签字）： （公章）	项目负责人（签字）： （公章）	项目负责人（签字）： （公章）	项目负责人（签字）： （公章）

0d4255631f414f6d815474f9223cc115-202411282255

业绩 4



(五) 近 3 年完成的类似项目情况表

(近 3 年指 2021 年 1 月 1 日至今)

合同名称	潢川县供水系统综合建设工程（供水管网改扩建一期工程）三标段
合同项目所在地	河南省潢川县
发包人名称	潢川县城市管理局
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	10330214.10 元
开工日期	2020 年 12 月 20 日
完工日期	2021 年 9 月 7 日
承担的工作	设计施工图范围内和工程量清单中的全部工程
工程质量	合格
项目负责人	严文龙
技术负责人	侯俊杰
监理人以及电话	达信建设发展有限公司
合同项目描述	项目概况：潢川县供水系统综合建设工程（供水管网改扩建一期工程）三标段包括：方店社区、先锋片区和九里片区供水管铺设及辅助设置安装等。 本合同在项目中的地位：施工；合同价格所占比例 100%。 验收结论：验收合格。
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论。

注：需根据投标人资格要求及评分因素要求提供相关材料的扫描件。

S20052



中标通知书

项目编号：潢建招【2020】48号

天一建设发展有限公司：

你方于2020年12月8日所递交的“潢川县供水系统综合建设工程（供水管网改扩建一期工程）”三标段投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

你单位收到中标通知书后，须按招标文件规定在30日内与招标人签订合同。





中标内容及条件

工程名称	潢川县供水系统综合建设工程 (供水管网改扩建一期工程)		
中标人	天一建设发展有限公司		
中标价	大 写：壹仟零叁拾叁万零贰佰壹拾肆元壹角整		
	小 写：10330214.10 元		
其中	安全文明施工费	248925.46 元	
	规费	221546.55 元	
	税金	852953.46 元	
措施项目费用	82206.44 元		
质量	符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准		
工期	365 日历天		
项目经理	姓名	执业资格等级	编号
	严文龙	二级	豫 241141562035

S2052

0

(GF—2013—0201)



潢川县供水系统综合建设工程（供水管网改扩建一期工程）

三标段施工合同

4160815174f9228cc113-20241128223319516

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局
制定



一、合同协议书

发包人(全称): 潢川县城市管理局

承包人(全称): 天一建设发展有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 潢川县供水系统综合建设工程(供水管网改扩建一期工程)三标段 施工及有关事宜协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 潢川县供水系统综合建设工程(供水管网改扩建一期工程)三标段
2. 工程地点: 方店社区、先锋片区和九里片区
3. 工程立项批准文号: 潢建招【2020】048号
4. 资金来源: 财政资金
5. 工程承包范围: 设计施工范围内和工程量清单中的全部工程。

二、合同工期

计划开工日期: 2020年12月20日,

计划竣工日期: 2021年6月20日。

工期总日历天数: 365日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:人民币(大写) 壹仟零叁拾叁万零贰佰壹拾肆元壹角 (¥: 10330214.1 元);

其中:

(1) 安全文明施工费:人民币(大写) 贰拾肆万捌仟玖佰贰拾伍元肆角陆分 (¥: 248925.46 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写) / (¥: / 元);

(3) 专业工程暂估价金额:人民币(大写) 零元 (¥: 0 元);

(4) 暂列金额:人民币(大写) 零元 (¥: 0 元)。

2. 合同价格形式: 固定单价合同。

五、项目经理



承包人项目经理： 严文龙。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招标投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
4. 承包人承诺合同签订后，将在潢川县设立分公司，按国家法律、法规、规定的要求将有关税费交当地税务部门。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2020 年 12 月 20 日签订。

十、签订地点

本合同在 潢川县城市管理局办公室 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。



十二、合同生效

本合同自 发包人、承包人双方签字并盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 份 (其中正本两份, 副本陆份), 均具有同等法律效力。发包人执 份, 承

包人执 份。

发包人 渭川县城市管理局 (公章)

法定代表人或其委托代理人

(签字)

地址:

邮政编码:

法定代表人: 马克乔

或委托代理人: /

电 话:

传 真:

电子信箱:

开户银行:

账 号:

承包人 兴发发展有限公司 (公章)

法定代表人或其委托代理人

(签字)

地 址:

邮政编码:

法定代表人: 张玺

或委托代理人: /

电 话:

传 真:

电子信箱:

开户银行:

账 号:

0442556317414764815449223115701250



潢川县供水系统综合建设工程

(供水管网改扩建一期工程)

第三标段

工
程
验
收
意
见
书

工程名称：潢川县供水系统综合建设工程（供水管网改扩建
一期工程）第三标段

工程地点：潢川县城区

施工单位：天一建设发展有限公司

验收日期：2021年 9 月 7 日





工程名称	潢川县供水系统综合建设工程（供水管网改扩建一期工程）第三段	工程地点	潢川县城区
建设单位	潢川县城市管理局	开工日期	2020.12.20
监理单位	达信建设发展有限公司	竣工日期	2021.12.20
施工单位	天一建设发展有限公司	工程总造价	10330214.10 元
设计单位	河南省中建建设工程设计有限公司	工 期	365 日历天
验收内容： 方店社区、先锋和九里片区给水管网铺设及辅助设置安装等，设计施工图范围内和工程量清单中全部工程。			
存在问题：			

0d4255631f414f6d815474f923cc115-20241123 09:38:51



验收意见书

对工程质量评价:

满足设计要求, 同意验收. 验收合格.

2021年9月7日

建设单位	参加验收人员(签名):  年月日	设计单位	参加验收人员(签名):  年月日
	参加验收人员(签名):  年月日		参加验收人员(签名):  年月日
监理单位	参加验收人员(签名):  年月日	施工单位	参加验收人员(签名):  年月日
接收单位	参加验收人员(签名):  年月日		

(五) 投标人廉洁承诺书 (格式)

投标人廉洁承诺书



广州市水务局、本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司参加了 海珠区南园大街片和小港路片供水管网改造工程施工总承包 (项目名称/标段名称) 投标，为确保招标工作的公平、公正、公开、有序进行，我们保证遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等法律法规，特承诺如下事项：

一、自觉遵守国家有关法律法规及廉洁规定。

二、不与招标单位工作人员串通投标，损害国家利益、企业利益以及他人的合法权益；

三、不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

四、不以任何名义向参与招标、评标工作的有关人员提供高消费宴请及娱乐活动和赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；

五、不以任何名义为参与招标、评标工作的有关人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便；

六、不以谋取非正当利益为目的，擅自与参与招标、评标工作的有关人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契。

本公司违反上述承诺，或本承诺陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果。

特此承诺。

承诺企业 (盖单位章)：天一建设发展有限公司

法定代表人签字：

2024年11月28日



附件一：

投标人声明



广州市水务局、本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加 海珠区南园大街片和小港路片供水管网改造工程施工总承包 投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标文件及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公开。

二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司不存在下列情形之一：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务或者与本项目设计人或提供咨询服务的机构存在附属关系的；

(3) 为本项目监理人或者与本项目监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

(4) 为本标段的代建人；

(5) 为本标段提供招标代理服务的；

(6) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构互相控股或参股的；

(8) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9) 与本标段的检测机构、建设、监理单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系有隶属关系或者其他利害关系；

(10) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

(11) 被依法暂停或取消投标资格的；（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。行政处罚决定中已经明确的暂停或取消投标资格的区域范围不包含本标段建设地点的，不受该项规定限制）；

(12) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。）；

(13) 进入清算程序，或被宣布破产，或其他丧失履约能力的情形；

(14) 在最近三年内有严重违约或重大工程质量问题的；（“严重违约”事实应当以司



法机关、仲裁机构出具的认定文件为准。“重大工程质量问题”应当以相关行业主管部门的行政处罚决定或者司法机关出具的有关法律文书为准。“最近三年”是指从投标截止时间之日起逆推三年，以相关行业主管部门、司法机关、仲裁机构出具的生效文件落款时间为准（计算）

（15）法律法规规定的其他情形。

四、本公司保证：本项目拟派的项目负责人没有在其他在建项目中任施工单位项目负责人，本项目拟派的专职安全员没有在其他在建项目中任职。

五、本公司已经对投标时拟投入本项目的管理团队和专业技术人员进行了自查，保证拟投入的所有人员都是本单位正式人员，都在本单位缴纳社保，不存在持证人注册单位与实际工作单位不符、买卖租借（专业）资格（注册）证书等“挂证”违法违规行为。

六、本公司承诺，中标后不转包或违法分包，在施工过程中，严格执行安全生产相关管理规定；依法按照国家、省、市的有关规定发包劳务或使用自有劳务队伍，依法按时足额支付工程款给分包单位（如有）和支付工资给劳务工人，不以工程款未到位为由克扣或拖欠工人工资。

七、本公司承诺，切实落实《住房和城乡建设部人力资源社会保障部关于修改〈建筑工人实名制管理办法（试行）〉的通知》建市〔2022〕59号、《住房和城乡建设部人力资源社会保障部关于印发建筑工人实名制管理办法（试行）的通知》（建市〔2019〕18号）、《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（人社部发〔2021〕53号）、《广州市住房和城乡建设局关于印发〈广州市建筑施工实名制管理办法〉的通知》（穗建规字〔2020〕18号）、《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规字〔2020〕37号）、《关于印发广州市房屋建筑及市政工程实名制和工资支付分账平台化管理工作方案的通知》（穗建筑〔2018〕183号）、广州市住房和城乡建设局关于公布第五批广州市建设领域工人工资支付分账管理业务银行名录的通知（穗建筑〔2022〕1号）、《广州市住房和城乡建设局关于进一步征集广州市建设领域工人工资支付分账业务银行的通知》（穗建筑〔2021〕673号）、《广州市水务局转发广州市根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室关于广州市建设领域工程项目全面实施农民工工资总包代发制度的通知》（穗水投收字〔2020〕5031号）、《保障农民工工资支付条例》、《广州市水务投资集团有限公司农民工工资纠纷突发事件应急处置工作指引（试行）》等关于用工实名制和工人工资支付分账管理的各项规定。中标后将利用信息技术手段，采用人脸、指纹、虹膜等生物识别技术进行电子打卡，实施考勤管理，对施工现场人员建立基本信息档案，实行实名制管理的制度并按照工程进度将建筑工人工资通过本企业在银行开设的工资专用账户按时足额支付。我公司对实名制管理负总责。若本项目在经招标人

认可后，部分专业工程依法分包或实行劳务分包的，我公司对专业分包企业和劳务分包企业实施统一管理，监督其用工企业按时足额支付作业工人工资，督促落实实名制管理制度。本公司接受招标人及水行政主管部门的监督、检查。



八、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位名称：河南聚英尚建筑联合控股有限公司。（注：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部满足招标公告资质要求的相关单位的名称；如无，则填写“无”。）

九、本公司拟委派专职安全员兼任本工程的工地余泥渣土运输与排放管理员，严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定，选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。

十、如果本公司使用采用告知承诺制方式取得的资质参与本项目投标，该资质经资质审批部门核查被依法注销的，本公司承诺自动放弃投标及中标资格。如经查实该资质为以欺骗等不正当手段取得的，将依法接受监督部门的行政处罚。

十一、本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，一经查实将按相关规定进行信用记录。本公司对失信行为产生的一切后果已知悉。其中，本声明陈述与事实不符的，属于弄虚作假骗取中标，将依法接受监管部门的处罚。

十二、本公司积极响应广州市关于投身“百千万工程”的号召，主动参与政府投资类建设工程施工项目的建筑业结对帮扶等活动（市属国有企业投资项目参照执行）。

特此声明。

声明企业：天一建设发展有限公司

法定代表人签字：

项目负责人签字：

技术负责人签字：

[Handwritten signatures]



2024年11月28日

（企业公章）

技术标准和要求承诺书



广州市水务局、本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加 海珠区南园大街片和小港路片供水管网改造工程施工总承包 投标工作

作出郑重声明：

本公司所提交的投标文件符合招标文件第七章“技术标准和要求”规定。

特此承诺。

承诺企业（盖单位章）：天一建设发展有限公司

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：张在林

2024年11月28日



55631E41416d815474f9223cc115-20241128223319516





企业信息查询(请输入企业编号, 企业名称等查询条件查询)

序号	企业编号	单位名称	统一社会信用代码
1	170488	天一建设发展有限公司	91410581562465694W

共 1 页 | 1-1 共 1 条

如属普通房屋建筑和市政工程类企业的信息, 请移步至广州市住房和城乡建设局企业信息查询网页
<http://qyk.gzcc.gov.cn/entHome/home?active=9>
 关于广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)企业库与广州市住房和城乡建设局企业库的区别, 详见《关于企业库有关事项的通知》
<http://www.gzggzy.cn/jgg/514338.html>

企业编号: 170488 企业名称: 天一建设发展有限公司

企业信息

企业基础信息

企业类型
企业类型: 建筑业-施工

营业执照

* 企业名称: 天一建设发展有限公司
 * 注册地址: 郑州市中原区锦艺城1号
 地区: 河南省 | 统一社会信用代码: 91410581562465694W
 * 注册资本: 10010 万 | 人民币
 * 成立日期: 2016-08-18
 * 营业期限: 2016-12-31
 * 营业期限: 长期有效 | 高 | 普
 * 统一社会信用代码: 91410581562465694W

法定代表人
姓名: 张强

组织机构代码证书
统一社会信用代码: 91410581562465694W | 组织机构代码: 2016-12-31

安全生产许可证
* 证书编号: (豫)J2安许证字[2013] 000358 | * 证书有效期: 2016-05-22
 * 有效期截止日期: 2016-05-22 | * 有效期开始日期: 2016-05-22

企业联系人
联系人姓名: 卢海亮



企业资质		
序号	资质证书号	证书有效期
1	0441020441	2020-12-31
2	0441020544	2023-12-31
3	0141023440	2028-12-22

企业资质证书

资质证书号: 0141023440

证书有效期: 2028-12-22

序号	资质证书号	资质证书名称	资质等级	发证日期	有效期至
1	0441020441	建筑工程施工总承包	一级	2021-12-22	2028-12-22
2	0441020544	市政公用工程施工	一级	2023-12-22	2028-12-22
3	0141023440	市政公用工程专业承包	壹级	2023-12-22	2028-12-22



- 1 基本信息
- 2 企业人员
- 3 其它情况

序号	人员编号	姓名	身份证号
1	BYS43615	马玉飞	1105910056410

- 1 基本信息
- 2 企业人员
- 3 其它情况

人员

基本信息 从业信息 注册信息 安全考核信息

*姓名: 马玉飞 *证件类型: 身份证

身份证号: [] 身份证号: []

性别: 男 性别: 男

籍贯: 苏 籍贯: 苏

- 1 基本信息
- 2 企业人员
- 3 其它情况

人员

基本信息 从业信息 注册信息 安全考核信息

序号	注册类型	注册等级	证书编号	注册专业	发证日期	注册有效期至	操作
1	注册建造师	二级	苏A1202151557	市政公用工程	2021-03-30	2027-03-27	Q

- 1 基本信息
- 2 企业人员
- 3 其它情况

人员

基本信息 从业信息 注册信息 安全考核信息

*注册类型: 注册建造师 *注册等级: 二级

证书编号: 苏A1202151557 发证机关: []

性别: [] 发证日期: 2021-03-30

注册专业	有效期至
市政公用工程	2027-03-27

企业编号: 17

人员

- 基本信息
- 从业信息
- 注册信息
- 安全考核信息

序号	证书编号(BC)	安全生产考核证书号	安全生产考核证书发证机关	安全生产考核证书发证日期	安全生产考核证书有效期
1	B	豫建安证(2024)1458338	河南省住房和城乡建设厅	2024-05-22	2027-05-22



0d4255631f414f6d815474f9223cc115-20241128223319516



- 1 基本信息
 - 基本信息
 - 企业资质
 - 行政许可证书
 - 实际控制人
 - 十大企业业绩
 - 城市更新企业业绩
 - 房地产开发企业业绩
- 2 企业人员
 - 0 专业技术人员
- 3 其它情况
 - 信用公示

企业人员

序号	人员编号	姓名	身份证号
1	RY543616	赵杰	11059100564110

企业编号: 170488

- 1 基本信息
 - 基本信息
 - 企业资质
 - 行政许可证书
 - 实际控制人
 - 十大企业业绩
 - 城市更新企业业绩
 - 房地产开发企业业绩
- 2 企业人员
 - 0 专业技术人员
- 3 其它情况
 - 信用公示

人员

基本信息 从业信息 注册信息 安全考核信息

* 姓名: 赵杰

* 证件类型: 身份证

是否注册: 否

是否聘任: 否

是否执业: 否

企业编号: 170488

- 1 基本信息
 - 基本信息
 - 企业资质
 - 行政许可证书
 - 实际控制人
 - 十大企业业绩
 - 城市更新企业业绩
 - 房地产开发企业业绩
- 2 企业人员
 - 0 专业技术人员
- 3 其它情况
 - 信用公示

人员

基本信息 从业信息 注册信息 安全考核信息

序号	证书编号(B,C)	安全生产考核证书号	安全生产考核证书发证机关	安全生产考核证书发证日期	安全生产考核证书有效期至
1	C	鲁建安C(2023)1136096	河南省住房和城乡建设厅	2023-06-30	2026-06-29

0d4255631f414f6d81547119223cc115-20241128223319516