
园区市政道路修缮项目 (德民路)施工总承包

定标报告

一、项目概况

工程名称:园区市政道路修缮项目 (德民路)施工总承包

工程地点:清远市广清经济特别合作区广德 (英德)产业园。

工程规模:德民路抬高 HK1KO+00Clˉ HKlKO+BS0段 ,及修复德民路 1号桥引桥。及相

应的交通标志标线等附属设施、补种行道树等。

最高投标限价: 32,626,830,阢 元

招标单位:广东宏德投资有限公司

招标代理单位:广州永安工程管理有限公司

二、评标办法

评定分离,评标 (通过制法)、 定标办法 (方案因素〉,具体标准及内容详见本项

目《招标文件》
”。

三、投标、开标及评委组成情况

本项目于 2陇⒋11-0200:00:00至 ⒛⒉-119710∶ 00⒑0在广州公共资源交易中心等法

定媒体发布招标公告。

投标人于⒛⒛-1⒈∞ 00∶00⑩0至 ⒛⒉-11⒓710:0⒐00在广州公共资源交易平台办理

网上投标登记手续并递交电子投标文件;至投标登记截止时间,有 科德汇(清远)园区运

营管理有限公司、广东穗晟建设工程有限公司、广东豪龙建设有限公司、广东宇晟建设

工程有限公司 共⊥ 家单位提交了电子投标文件。

本项目递交投标文件备用光盘时间为⒛z-11歹 ∞⒕5∶00至 ⒛⒉-11⒓ 710∶ 00:00,

在广州公共资源交易中心黄埔交易部第 l开标室进行。⊥ 家单位均递交了投标文件各

用光盘。

本项目于 202在 l12710∶ 00:00在广州公共资源交易中心黄埔交易部第 1开标室

进行公开开标,在规定时间内,共有⊥ 家投标人的电子投标文件解密成功,投标文件

解密失败单位有 0家。开标全过程在广州公共资源交易中心黄埔交易部电子见证下进

行,投标人未对开标过程提出异议,详见 《开标记录表》。

四、投标文件评审情况说明



进入定标阶段的投标单位

评标时间:⒛⒛年 11月 夕 日

评标地点:广州公共资源交易中心黄埔交易部第 4评标室

本项目评标全过程在广州公共资源交易中心黄埔交易部电子见证下进行,各评委均

严格遵守评标纪律。评标委员会按如下步骤进行评审 :

评标委员会根据招标文件规定的标准对投标文件进行初步评审,包含资格审查、技

术标有效性审查、经济标投标文件有效性审查。

⊥、资格审查

根据招标文件的规定,评标委员会对投标人的电子投标文件按 《资格审查记录表》

进行资格审查,经审查,共有⊥ 家投标人通过了资格审查,详见 《资格审查记录汇总

表》,并编写资格审查报告。

2、 技术标有效性审查

根据招标文件的规定,评标委员会对投标人的电子投标文件按 《技术标有效性审查

表》进行技术标有效性审查及算数复核,经审查,共有 4家投标人通过了技术标有效

性审查,详见 《技术标有效性审查汇总表》。

3、 经济标投标文件有效性审查

根据招标文件的规定,评标委员会对投标人的电子投标文件按 《经济标投标文件有

效性审查记录表》进行经济标投标文件有效性审查,经审查,共有⊥ 家投标人通过了

经济标投标文件有效性审查,详见 《经济标投标文件有效性审查汇总表》。

4、 评审汇总

进入定标阶段的投标单位名单如下:科德汇 (清远)园区运营管理有限公司、广东穗

晟建设工程有限公司、广东豪龙建设有限公司、广东宇晟建设工程有限公司

五、定标委员会组建情况

定标委员会由招标人依法组建。

评标组长:

评标成员:

六、定标情况

定标时间:⒛24年 12月 06日



定标地点:广州公共资源交易中心黄埔交易部第 1评标室

本项目定标全过程在广州公共资源交易中心电子见证下进行,各评委均严格遵守评

标纪律。定标委员会按照招标文件确定的定标办法和评分标准,对合格的中标候选人投

标文件进行评审和比较,评审情况如下:

(一 )技术标评分

定标委员会对合格的中标候选人的投标文件按照 《技术标详细审查评分表》进行综

合评分 (详见 《技术标详细审查评分汇总表》)

(二〉报价评审 :

定标委员会对合格的中标候选人的投标文件投标报价进行综合评分。 (详见 《投标

报价评分表》 )

(三 )评审汇总:

定标委员会按照
“
投标人总得分(满分 100分 )=技术标得分×技术标得分权重(2粥〉

+投标报价得分×投标报价得分权重 (80%)” 计算总得分。 (详见 《总得分表》、 《推

荐中标候选人记录表》 )

七、评审结果 :

定标委员会根据招标文件规定的定标原则确认中标人 :

中标人名称 投标总报价 (元 ) 总得分

科德汇 (清远)园区运营管理有限公司 31895677 11 98 04

八、定标过程屮澄清、说明、补正事项纪要:无。

定标委员会签各

评标日期:⒛24年 12月 06日


