

# 最高投标限价公布函

工程名称：暨南大学番禺校区人才公寓（一期）

最高投标限价（元）：470022374.40

分部分项工程费（元）：326299258.96

措施项目费（元）：80185421.16

其中绿色施工安全防护措施费（元）：34619013.19

（各专业工程绿色施工安全防护措施费详见附件）

其他项目费（元）：24728507.37

其中暂列金额（元）：16314962.99


（各专业工程暂列金额详见附件）


工程保险费（元）：469655.77

核酸检测费用（元）83516.00

增值税销项税额（元）：38809186.91

对公开招标工程，投标人须按照公布的绿色施工安全防护措施费、暂列金额、工程保险费及核酸检测费用报价。

建设单位（公章）：

编制单位（公章）：

编制人（造价员专用章或注册造价工程师执业专用章）：

谭志美



复核人（注册造价工程师执业专用章）：

谭志华




2022年6月27日



# 最高投标限价公布函附件

工程名称：暨南大学番禺校区人才公寓（一期）

序号	单项工程名称	其中：（元）		备注
		绿色施工安全防护措施费	暂列金额	
1	暨南大学番禺校区人才公寓（一期）-土方工程	1,727,419.79	616,012.00	
1.1	土方工程	1,727,419.79	616,012.00	
2	暨南大学番禺校区人才公寓（一期）-建筑与装饰工程（地下）	2,815,145.86	3,428,193.52	
2.1	人才公寓地下室建筑装饰工程	2,815,145.86	3,428,193.52	
3	暨南大学番禺校区人才公寓（一期）-建筑与装饰工程（地上）	24,207,392.67	8,178,737.51	
3.1	人才公寓教1栋建筑装饰工程	6,570,053.19	2,204,248.27	
3.2	人才公寓教2栋建筑装饰工程	5,485,026.26	1,848,658.18	
3.3	人才公寓教3栋建筑装饰工程	5,497,681.58	1,837,413.62	
3.4	人才公寓教4栋建筑装饰工程	5,853,742.39	1,889,207.38	
3.5	人才公寓幼儿园建筑装饰工程	800,889.25	399,210.06	
4	暨南大学番禺校区人才公寓（一期）-土建室外配套工程	256,609.90	412,410.35	
4.1	绿化工程	34,065.83	75,322.36	
4.2	网建工程	69,375.92	100,074.24	
4.3	其他配套工程	153,168.15	237,013.75	
5	暨南大学番禺校区人才公寓（一期）-教1栋安装工程	801,209.71	498,494.01	
5.1	人才公寓教1栋电气工程	322,483.67	206,971.79	
5.2	人才公寓教1栋消防电工程	49,017.64	26,855.64	
5.3	人才公寓教1栋弱电工程	95,038.51	79,492.58	
5.4	人才公寓教1栋给排水工程	232,900.82	123,461.59	
5.5	人才公寓教1栋消防水工程	37,578.16	25,698.71	
5.6	人才公寓教1栋通风工程	60,678.35	28,393.00	
5.7	人才公寓教1栋抗震支架工程	3,512.56	7,620.70	
6	暨南大学番禺校区人才公寓（一期）-教2栋安装工程	815,007.33	459,374.49	
6.1	人才公寓教2栋电气工程	349,554.54	194,788.69	
6.2	人才公寓教2栋消防电工程	44,567.13	23,321.80	



## 最高投标限价公布函附件

工程名称：暨南大学番禺校区人才公寓（一期）

序号	单项工程名称	其中：（元）		备注
		绿色施工安全防护措施费	暂列金额	
6.3	人才公寓教2栋弱电工程	86,564.18	78,254.71	
6.4	人才公寓教2栋给排水工程	271,060.59	136,114.88	
6.5	人才公寓教2栋消防水工程	11,464.31	8,113.75	
6.6	人才公寓教2栋通风工程	51,688.80	18,555.55	
6.7	人才公寓教2栋抗震支架工程	107.78	225.11	
7	暨南大学番禺校区人才公寓（一期）-教3栋安装工程	800,247.28	463,602.31	
7.1	人才公寓教3栋电气工程	332,907.32	192,162.60	
7.2	人才公寓教3栋消防电工程	51,458.84	29,386.05	
7.3	人才公寓教3栋弱电工程	85,407.25	76,990.64	
7.4	人才公寓教3栋给排水工程	264,451.14	132,954.02	
7.5	人才公寓教3栋消防水工程	13,448.70	9,924.47	
7.6	人才公寓教3栋通风工程	52,121.37	21,038.54	
7.7	人才公寓教3栋抗震支架工程	452.66	1,145.99	
8	暨南大学番禺校区人才公寓（一期）-教4栋安装工程	680,551.98	390,198.00	
8.1	人才公寓教4栋电气工程	279,774.65	159,433.61	
8.2	人才公寓教4栋消防电工程	40,528.56	21,169.40	
8.3	人才公寓教4栋弱电工程	78,498.32	70,391.45	
8.4	人才公寓教4栋给排水工程	233,251.43	116,040.98	
8.5	人才公寓教4栋消防水工程	11,847.00	8,354.12	
8.6	人才公寓教4栋通风工程	36,091.59	13,487.94	
8.7	人才公寓教4栋抗震支架工程	560.43	1,320.50	
9	暨南大学番禺校区人才公寓（一期）-幼儿园安装工程	151,493.32	84,365.49	
9.1	人才公寓幼儿园电气工程	49,009.17	29,036.88	
9.2	人才公寓幼儿园消防电工程	10,659.98	5,597.83	
9.3	人才公寓幼儿园弱电工程	14,977.47	8,136.31	

## 最高投标限价公布函附件

工程名称：暨南大学番禺校区人才公寓（一期）

序号	单项工程名称	其中：（元）		备注
		绿色施工安全防护措施费	暂列金额	
9.4	人才公寓幼儿园给排水工程	34,900.21	17,498.23	
9.5	人才公寓幼儿园消防水工程	36,517.30	17,756.53	
9.6	人才公寓幼儿园通风工程	3,338.35	2,137.77	
9.7	人才公寓幼儿园抗震支架	2,090.84	4,201.94	
10	暨南大学番禺校区人才公寓（一期）-地下室安装工程	1,271,152.04	875,041.98	
10.1	人才公寓地下室电气工程	299,836.09	297,800.16	
10.2	人才公寓地下室弱电工程	35,349.86	37,491.76	
10.3	人才公寓地下室消防电工程	153,096.88	72,705.19	
10.4	人才公寓地下室给排水工程	53,113.20	35,109.53	
10.5	人才公寓地下室消防水工程	291,728.30	152,620.12	
10.6	人才公寓地下室通风工程	393,107.26	188,532.64	
10.7	人才公寓地下室抗震支架工程	44,920.45	90,752.58	
11	暨南大学番禺校区人才公寓（一期）-人防安装工程	48,947.46	41,466.33	
11.1	人才公寓人防工程	48,888.80	41,044.54	
11.2	人才公寓人防抗震支架工程	258.66	421.79	
12	暨南大学番禺校区人才公寓（一期）-水泵房安装工程	28,213.11	47,508.88	
12.1	人才公寓消防水泵房	13,516.27	15,269.53	
12.2	人才公寓生活水泵房给排水	14,696.84	32,239.35	
13	暨南大学番禺校区人才公寓（一期）-电梯工程	482,760.38	138,021.38	
13.1	人才公寓电梯工程	482,760.38	138,021.38	
14	暨南大学番禺校区人才公寓（一期）-高低压配电	145,989.08	352,218.00	
14.1	人才公寓教1配电房	41,047.80	119,979.12	
14.2	人才公寓教3配电房	30,917.57	86,851.87	
14.3	人才公寓幼儿园配电房	15,673.72	20,494.25	
14.4	人才公寓发电机配电系统图	11,970.40	38,899.39	



## 最高投标限价公布函附件

工程名称：暨南大学番禺校区人才公寓（一期）

序号	单项工程名称	其中：（元）		备注
		绿色施工安全防护措施费	暂列金额	
14.5	人才公寓室外变配电	46,379.59	85,993.37	
15	暨南大学番禺校区人才公寓（一期）-安装室外配套工程	386,573.28	329,348.74	
15.1	人才公寓户内燃气工程	191,569.94	95,796.18	
15.2	人才公寓户外燃气工程	4,749.87	6,362.84	
15.3	人才公寓室外给排水工程	62,139.51	68,473.19	
15.4	人才公寓电力电信管道工程	56,085.90	49,134.43	
15.5	人才公寓景观、绿化-水电工程	17,211.97	17,890.91	
15.6	人才公寓围墙电气工程	4,904.33	3,161.68	
15.7	人才公寓临电工程	50,259.63	85,449.10	
15.8	人才公寓临水工程	2,652.10	3,080.11	
	合计	34,619,013.19	16,314,962.99	

