

岭南师范学院新校区(湖光校区)建设项目(首期)第三标段工程施工补充公告

各投标人:

岭南师范学院新校区(湖光校区)建设项目(首期)第三标段工程施工(项目编号: JG2022-13811)于2022年7月6日在广州公共资源交易中心网站发布招标公告,现对原招标公告及招标文件作如下补充:

1、本项目的招标控制价修改为:

经审定的预算为 215873941.96 元[其中含变配电工程 7157164.72 元,变配电工程包含:开闭所到变电所电缆、E2开闭所高低压配电系统、HB2-变电所(B2后勤楼)、HB3-变电所(A7教学楼)、HB4-变电所(A8教学楼)]。

本项目招标控制价为 208716777.24 元(本项目不含变配电工程,在审定预算基础上已扣除变配电工程费用),其中绿色施工安全防护措施费为 9639679.39 元。

(在投标报价时必须按招标控制价中给出的绿色施工安全防护措施费项目金额,不得改变金额,否则作废标处理)。

2、本项目的图纸、预算及工程量清单以本补充公告发布的为准,请各投标人自行下载。

3、合同格式的第三部分专用合同条款中“关于基准价格的约定”修改为:以招标控制价编制所依据的2022年5月为基准日期。

4、投标文件提交的截止时间及开标时间修改为:2022年8月8日9时30分。

5、纸质投标文件提交地址及开标地点修改为:广州公共资源交易中心(广州市天河区天润路333号)第02开标室。

6、原招标公告及招标文件其他内容不变,与本补充公告内容存在不一致的,以本补充公告内容为准。如对同一事项的表述与之前所发出的招标公告和招标文件不符,则以本补充公告为准。

