第五章  技术条件（工程建设标准）
一、具体按施工图纸、中华人民共和国现行技术和验收规范、图纸中规定的其它技术和验收标准、遵照招标人相关规定要求为准。

二、依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到中华人民共和国以及省、市或行业的工程建设标准、规范的要求。
三、施工现场建筑垃圾源头减量的具体要求和建筑垃圾综合利用产品的使用要求：建设单位和施工单位严格遵守并执行《广东省建筑垃圾管理条例》及国家有关建筑垃圾管理的规定。
根据《广东省建筑垃圾管理条例》，工程施工单位应当编制建筑垃圾处理方案，采取污染防治措施，并在开工前报工程所在地县级人民政府建筑垃圾主管部门备案。建筑垃圾处理方案内容有调整的，应当及时报告接受备案的部门。
建筑垃圾处理方案应当包括下列内容：
（一）工程概况和施工单位基本信息；
（二）建筑垃圾产生量与种类；
（三）建筑垃圾源头减量、分类收集、综合利用、污染防治的措施和目标；
（四）需要外运的建筑垃圾种类、数量与运输的时间、路线、方式和运输单位；
（五）建筑垃圾回填、消纳、综合利用场所名称；
（六）法律、法规规定的其他内容。

四、安装公共区域智慧安防系统等相关要求：
（一）项目背景
本项目的建设内容包括对上涌片区安装公共区域智慧安防系统，包括但不限于：内街高清红外摄像机，智能高速球机、配电设施、交换机、供电线路、光纤线路、光纤线路等等，具体以招标文件、招标图纸、工程量清单及有关资料说明为准。
目前片区内安防监控设施老旧，覆盖范围不足，部分监控缺乏监控中心机房，难以调出监控录像，存在安全隐患。无法实现对主要风险源点的实时在线监控和预警，智慧安全监管水平不高。
（二）项目目标

本项目根据上涌片区居民对片区品质提升及安全隐患整治项目的民意调查意见,结合前期的项目现状摸查情况以及建设单位、使用单位的具体需求，对照《广州市老旧小区改造工作实施方案》要求发挥财政资金主导作用的基础类改造内容，提出对改造范围安装公共区域智慧安防系统，消除社区内安全隐患。
主要建设目标如下：
1、基本原则 
（1）社区设置视频安防监控系统，主要对社区各出入口、社区公共区域等不稳进行全天候 24 小时监控，合理选取监控点，尽量不留监控盲点。 
（2）社区目前缺乏统一的监控，因此按照全新系统安装方式处理：系统结构采用数字视频网络虚拟机交换方式，系统室外传输线路应选用室外皮线光缆或室外双绞线（网线）电缆。 
（3）一般情况下摄像机采用定焦距、定方向的固定安装方式， 选用日夜型自动光圈镜头并配防护罩，采用低照度或者日夜转换型彩色摄像机。摄像机灵敏度应能适应防护目标光照度的变化，适应防护目标的最低照度条件，对于夜间照明不良条件的场所可采用红外线摄像机。室外摄像机应满足相关规范中环境适应性设计。 
（4）重要处理部分布置应方便操作及维护，监控器应采用专业视频监控监视器，防止产生屏幕闪烁。每个监视器宜按多分隔画面进行计算。 
（5）系统供电方式：系统必须接不间断电源，以确保系统运行的稳定性。 
2、监控系统设计 
本项目采用数字视频实现方式。控制室配置视频管理服务器、视频融合设备、屏幕墙、监控台、网络交换机等。分控室设置解码器，监控屏幕，工作站等设备，机房内设置云存储相关存储设备。 
前端主要采用包括智能半球摄像机、高清红外摄像机等多种摄像机。视频安防监控系统中使用的设备必须符合国家法律法规和现行强制性标准的要求，并经法定机构检验或认证合格。根据《广东省安全技术防范管理实施办法》第十八条：公共区域和技防重点单位的技防系统应当经国家或者省认证认可、具备技防系统检测能力的检测机构检验合格。
（1）系统功能 
1）视频采集设备的监控范围应有效覆盖被保护部位、区域或目标，监视效果应满足场景和目标特征识别的不同需求。视频采集设备的灵敏度和动态范围应满足现场图像采集的要求。
2）系统的传输装置应从传输信道的衰耗、带宽、信噪比，误码率、时延、时延抖动等方面，确保视频图像信息和其他相关信息在前端采集设备到显示设备、存储设备等各设备之间的安全有效及时传递。视频传输应支持对同一视频资源的信号分配或数据分发的能力。
3）系统应具备按照授权实时切换调度指定视频信号到指定终端的能力。 
4）系统应具备按照授权对选定的前端视频采集设备进行PTZ实时控制和（或）工作参数调整的能力。
5）系统应能实时显示系统内的所有视频图像，系统图像质量应满足安全管理要求；声音的展示应满足辨识需要。显示的图像和展示的声音应具有原始完整性。
6）视频图像信息实时录像非反恐地点保存时间为30天，反恐地点保存时间为90天，图像存储采用 1080P（1920*1080/60Hz）或以上录像格式，25 帧/秒，提供远程集中控制 和备份功能。系统记录的图像信息应包含图像编号／地址、记录时的时间和日期。
7）智能摄像机支持拍摄图片功能，图片保存时间为 90 天，每路智能分析摄像机每天支持不低于 200 张图片拍摄。
8）前端摄像机支持双流特性，一路进行实况，一路进行存储，支持设置为不同的码流大小适应两种不同的需求。
9）系统应具有用户权限管理、操作与运行日志管理、设备管理和自我诊断等功能。
10）系统应具有系统信息存储功能，在供电中断或关机后，对所有编程信息和时间信息均应保存。
11）系统图像质量的性能指标应符合《视频安防监控系统工程设 计规范》（GB50395-2007）第5.0.10的规定。
12）系统应具有与其他系统联动的接口，当其他系统向视频系统给出联动信号时，系统应能按照预订工作模式，切换出相应部位的图像至指定监视器上，并能启动视频记录设备，其联动响应时间不大于3秒。
13）当报警发生时，视频安防监控系统应能进行图像复核，并可设置报警预录功能，记录报警触发前图像信息，预录时间大于或等于5s。
14）语音摄像机支持双向语音通信，要求在相关人员进入指定房间内，各个组团自动弹出监控画面，允许监控人员查看进入房间人员是否按照流程操作。 
15）系统联网符合 GB/T 28181 的相关要求；且应实现同城市监控报警联网平台的接口，联网接口应符合 GB/T 28181 的相关要求。 本项目系统应满足接入公安系统的要求。 
（2）摄像头选型及管理 
1）本项目为室外安防系统建设，室外采用星光级高清视频监控；室外摄像机挂墙或立杆安装，安装高度不低于 3.5 米； 
2）用云存储的架构形式，利用存储支持高可靠性、高可用性等功能。 
3）在摄像机前端安装电源防雷和视频二合一防雷器，确保摄像机不受雷击。 
4）安防监控系统的供电电源接驳点，从市政配电箱取电，安装 UPS 配电箱，为监控摄像机提供电源，具体位置根据每个取电点确定； 
5）在线式备用电源的供电时间要求：4小时供电。 本项目视频监控要求能够对接综合管理平台或展示系统，能够依据要求提供相关视频监控画面及报警信息等。项目视频监控最终接入设置于上涌片区的监控后台，监控后台初步考虑设置于南洲派出所内。根据《广东省安全技术防范管理实施办法》第十一条：在公共区域和技防重点单位新建、改建、扩建建筑工程，应当将技防系统的建设纳入建筑工程规划。技防系统与建筑工程同时设计、同时施工、同时投入使用。技防系统应当预留与当地报警接收中心和应急指挥系统联通的接口，并与公安机关联网共享。
6）根据《广州市公共安全与管理智能视频系统建设应用 “十四五”规划实施方案》第四章第(二)节第8点：市委政法委、市公安局、市政务服务数据管理局会同各相关单位， 负责联网整合财政投资建设的一、二类点视频资源，建成后3个月内必须规范接入视频云平台。接入视频云平台后，需满足视频中心人脸图片及视频查询的功能需求；
一类点视频资源：由市公安局牵头，各级公安机关具体负责，原则上按视频云平台国标注册方式，接入城市视频专网，实现辖内财政投资建设的一类点视频资源的整合接入。
二类点视频资源：由市政务服务数据管理局指导，各建设单位具体负责，按照视频资源接入和共享规范，整合接入城市视频专网， 实现各级政府职能部门视频资源的整合共享。
7）监控设备质保期届满后，承包人还须提供2年设备维护期，维护期内应确保设备完好率达92%以上的，维护期间，承包人须在收到发包人通知后24小时内进行设备故障排查，因非第三方责任导致设备故障、损坏的，承包人须在收到发包人通知后48小时内完成设备检修或更换，所产生的费用由承包人承担。

8）承建单位应预留3%-5%的设备迁移端口，根据甲方需求无偿提供迁移服务。
3、满足相关法律法规及相关规范规定的其它要求。
五、施工组织设计要点
由中标人在中标后按施工组织设计要点基础上编制详细的施工组织设计，并报经监理单位和建设单位审批后实施。
施工组织设计包括但不限于以下方面内容：

（一）工程概况

（二）项目实施条件分析

（三）项目管理目标

（四）项目组织机构设置

（五）现场管理和施工总平面图

（六）施工部署和施工准备工作
1.项目管理总体安排；
2.施工和管理人员的准备和拟投入的最高人数和平均人数；
3.施工现场准备和施工程序；
4.施工准备工作组织和时间安排。

（七）施工组织方案

1.施工流向和施工顺序；

2.施工阶段划分；

3.施工方法和施工机械选择；

4.安全生产和文明施工设计；

5.环境管理；

6.报建方案；

7.施工方案；

8.其他。

（八）施工技术组织措施计划

1.施工进度计划；

2.保证进度的措施；

3.保证质量的措施；

4.保证安全生产和文明施工目标的措施；

5.保证季节施工的措施；

6.保证环境的措施；

7.成品保护措施。

以上各项措施应包括技术措施、组织措施、经济措施及合同措施。

（九）资源供应保障计划

1.投入劳动力计划；

2.主要材料、设备计划；

3.主要材料、设备选用表；

4.投入主要施工机械设备；

5.资金使用计划；

6.材料设备供应保障措施。

（十）项目风险预测和管理

1.风险管理重点；

2.风险防范对策；

3.风险管理责任。

（十一）信息管理

1.与项目组织相适应的信息流通系统；

2.与招标人的项目信息管理处理系统软硬件相配套的资源配置；

3.信息管理实施规划。

（十二）建筑垃圾处理方案

1.工程概况和施工单位基本信息；

2.建筑垃圾产生量与种类；

3.建筑垃圾源头减量、分类收集、综合利用、污染防治、建筑垃圾综合利用产品的措施和目标；

4.需要外运的建筑垃圾种类、数量与运输的时间、路线、方式和运输单位；

5.建筑垃圾回填、消纳、综合利用场所名称。

（十三）法律、法规规定的其他内容
第 3 页


