设计任务书

项目概况

项目名称：广东粤港澳大湾区国家纳米科技创新研究院量子点显示项目组建设项目设计施工总承包
建设地址：广州市黄埔区云埔街道连云路8号12栋402房建筑物（广州云埔工业园区）。
建设项目内容及规模：

大楼共4层，框架结构。本项目位于第四层，层高5.4米，建设面积约3150㎡。

   设计内容包括工艺布局、装饰装修设计、电气设计、弱电设计、给排水设计、供气系统设计、空调系统设计、实验室通排风系统设计、室内新风系统设计、实验室排风控制系统设计、实验室消防改造设计。包含专业较多，为综合性建设项目。
4.最高投标限价（元）：5068460.00                   

建安工程费最高投标限价为（元）：496076.00    

设计费最高投标限价为（元）：107700.00  

二、设计内容

1.指导思想

为做好本项目的实验室设计，首先制定和提出实验室的总体规划，确定实验室建设项目的性质、目的、任务、依据和规模，确定各类实验室功能和工艺条件以及规模大小；同时吸纳国内外同种性质、同等规模实验室建设的经验作为借鉴，根据实验室的工艺条件及相关资料，编制计划任务书。
2.设计基本原则

实验室建设整体原则
实验室建设整体原则：安全第一、实用性强、节能高效

安全第一：A、实验室外来人员安全保护

B、实验室办公人员安全保护

C、实验室人员安全保护

D、实验室操作仪器安全保护

E、实验室样品安全保护

F、实验室系统运行安全保护

G、环保安全保护—废气、废水

实用性强：A、满足实验操作的要求，针对不同实验室要求提供不同的解决方案。

B、满足仪器操作的要求，为仪器配备环境要求与使用要求（包括一些尖端仪器高端功能的实现）。

节能高效：

A、实验室建设是一个庞大的系统工程，也是一个高能耗、长期运转的系统。

B、设计过程中一定围绕着电力节能、空调节能、通风节能等方面来设计，减少实验室的维护成本。
3.设计思路

1.1人文建筑与生态环境相结合。

1.2设计理念的先进性、功能分区的合理性、基础设施的实用性、实验室管理的协调性、与检验流程的合理匹配性及实验室环境设施安全性

1.3科技创新，服务一流。

1.4安全可靠:从授权准入、功能布局、气流控制、安全设施等角度，确保实验人员、样品、数据和仪器等安全；

1.5设计规范:实验室设计参照或执行欧美和国家相关实验室建设要求及标准；

1.6实用美观:装饰设计和家具布置充分体现行业特点和独特风格，选材符合实验室环境要求；

1.7环境舒适:设计以人为本，各专业相互协调，互为补充，营造一个舒适的实验室环境。

本项目整体设计基于实验室各有关规定基础上，融入人性化操作的特点及有关仪器操作规范要求，从安全、实用的角度出发，科学合理布置实验操作台及其他设备，达到融于安全与实用为一体的设计效果。整个设计要彰显浓郁的学术氛围及静谧优雅的环境。相关链接紧凑合理，各种设施、装饰实用、易于清洁消毒和紧急避险。 

将实验室区域与办公区域分开。办公大厅设有准入系统，凭卡入内。不同实验室进行不同级别的准入授权及门禁控制，便于实验室控制与管理。

主实验室与辅助功能间之间相互协调，按照实验室功能流程合理分布。合理的划分实验室工作空间，实现空间利用最大化，使用功能最优化，实验流程一体化，确保各设计指标均符合人体工程学原理，为实验室工作者创造健康、舒适的工作环境。

1.8办公区域和实验区域分开，主实验区与辅助实验区分开；

1.9清洁区、污染区分开，人流、物流和污物流分开，以保障样品无交叉污染，保证实验数据的正确性；

1.10预处理室和仪器分析室分开；不同种类的样品处理室分开；不同种类可能相互干扰的仪器室分开；

1.11根据实验科目和实验流程，对主实验室和辅助实验室进行协调布置。

实验区域内设计局部设备排风系统、室内整体排风系统和多联机空调系统，排风与补风联动，维持室内良好的温湿和压差，及时将实验所产生的有毒有害气体排出并将其净化处理，保护实验人员和周边环境的安全。采用集中供气系统，保证气源质量和安全，方便统一管理。

在实验区域设计紧急冲淋、洗眼装置和急救药箱等，减少实验人员的危险。

在用材选择上严格控制，针对不同功能的空间使用符合要求的耐腐蚀材料，对各类产品的结构进行优 化设计，使其使用寿命及稳定性均达到国内先进实验室的水平。
三、功能描述

办公、实验楼功能描述：

量子点研发中心场地，主要功能为量子点技术研发及小试生产。包含生活办公区与研发小试实验区；楼层采用分区设计，办公与实验区相互独立；办公人员经过更衣区进入实验区，两区之间设置门禁管控。两区物流分别从各区内电梯出入，实验区设置废弃物暂存间，污物定期清理。

办公区功能设计

办公区采用敞开式大办公区与独立小办公室相结合的形式，配置必要的存储空间及辅助设备房等。功能布局设计在满足不同功能需求的前提下，尽可能提高空间的利用率，提高视觉通透性。功能用房包括：前台接待及等候区、茶歇区、企业文化及产品展示区、研发人员办公区，行政后勤人员办公区、技术人员办公区、经理办公室、财务办公室、PI办公室、会议室；辅助功能用房包括行政仓库、卫生间资料档案室、配电房弱电机房等。

实验区功能设计

本项目实验区分为一二期工程，分别独立成区。区内功能用房依据实验操作对空间及环境的要求、实验操作流程进行相应配置及排布；由于本场地为厂房改造，现场未有合理的风井设置，实验室排风需要走外墙上楼顶排放，排风量大的房间原则上靠外墙布置，物料仓库需要阴凉环境的房间靠内设置。

一期功能用房主要包括：研发实验室、纯化室 、阳离子前体室 、阴离子前体室 、助剂室、检测室、光学暗室、阳离子前体暂存间、液体物料库、控温库、量子点及助剂成品库、研发原料库、耗材库、烧瓶清洗间、实验人员数据处理室等。

一期功能用房主要包括：更衣室、准备室、干燥室、配剂室、大实验室等。
办公区设计工作范围

办公区设计工作范围含：平面布局设计、装饰装修设计、电气设计、弱电设计、给排水设计、空调系统设计、室内新风系统设计、消防改造设计。
实验室设计工作范围

实验室设计工作范围含：平面布局设计、装饰装修设计、电气设计、弱电设计、给排水设计、空调系统设计、室内新风系统设计、实验室排风及控制系统设计、实验室集中供气设计、消防改造设计。

设计成果内容

设计成果内容

	序号
	专业
	备注

	1
	装饰装修设计图纸
	

	2
	强电设计图纸
	

	3
	实验室排风控制设计图纸
	

	4
	弱电设计图纸（含网络、门禁、监控）
	

	5
	给排水设计图纸
	

	6
	普通及新风空调设计图纸
	

	7
	实验室排风设计图纸
	

	8
	实验室供气设计图纸
	

	9
	局部效果图（展厅及前台）
	


造价控制

1.严格实行限额设计。要求承包人按照最高投标限价及初步设计文件进行深化设计,以施工图为基础编制工程预算,同时各专业在保证达到使用功能的前提下,按分配的投资限额控制设计,确保不超最高投标限价。严格执行预算、结算、决算的基建审批程序，合理确定和有效控制建设成本。

2.严格控制设计变更及现场签证。要求承包人充分发挥设计施工一体化的优势，于施工图设计阶段充分优化设计方案，减少施工过程中的设计变更及现场签证的发生。

3.施工图预算送审严格执行发包人基建程序中的审批流程的相关规定。承包人根据施工图编制工程预算，经监理初审，发包人或其委托的造价咨询单位审核。审核后的施工图预算与承包人编制的工程预算建安费进行对比、查漏补缺，双方确认并经发包人审定的施工图预算造价作为预算建安费。经发包人审定的预算建安费作为合同暂定价调整的依据。调整原则为：（1）中标下浮率=【1-（施工费中标价格（不含暂列金、暂估价）/施工费最高投标限价）（不含暂列金、暂估价）】*100%；（2）建筑安装工程费合同下浮率=固定下浮率1%+中标下浮率；（3）审计部门或发包人审定施工图预算内的综合单价需执行合同下浮率，结算时综合单价包干、工程量按实计算；（4）措施项目费均执行建安工程费合同下浮率，措施项目费总价以发包人审定的金额为准，措施项目费包干，结算不做调整；（5）其他项目费以发包人审定的预算建安费中的相应项目费率执行；（6）税金按国家规定费率计算；（7）暂列金额 0元。

总体设计要求及设计内容

1.设计要求：符合《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）》等国家及地方有关工程设计管理法规和规章，达到行业相关规范技术标准等要求，满足本项目的功能需求和《设计任务书》的要求。
2.施工图设计要求：符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁布的工程质量验收标准。
