
阳江市江城第一中学新建项目二期工程监理招标
资格后审报告

    阳江市江城第一中学新建项目二期工程监理于2024年12月24日09时30分在广州公共资源交易中心二楼第02开标
室（中心本部）举行网上开标会议，在广州公共资源交易中心二楼第20评标室（中心本部）举行评标会议，本项目
采用资格后审方式审查投标人，现将资格后审情况报告如下：
    一、项目概述
    本工程的招标人为阳江市江城区教育局，代理机构为广州市诚铁监理咨询有限公司，至上传递交电子投标文件
截止时间起半个小时内，共有5家投标人成功登录广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易系统按规
定解密本企业的投标文件，分别为：

序号 投标人

1 阳江泰安工程监理有限公司

2 广东信立工程项目管理有限公司

3 江苏中源工程管理股份有限公司

4 广东粤能工程管理有限公司

5 公诚管理咨询有限公司

    二、开标记录情况
    本工程在网上开标会议室上公开招标，并由招标监督部门派代表监督，公共资源交易中心派代表见证。招标人
或其招标代理机构、交易中心、招标管理部门通过在线“三方解密”的方式对投标人递交电子投标文件的情况进行
解密，并公布投标人的投标报价、信用等级等情况。5家投标人符合招标文件要求，为有效投标人，直接进入资格
后审程序。有效投标人如下：

序号 投标人 投标报价（元） 有效投标人球号

1 阳江泰安工程监理有限公司 2794500.00 1

2 广东信立工程项目管理有限公司 2793700.00 2

3 江苏中源工程管理股份有限公司 2793000.00 3

4 广东粤能工程管理有限公司 2793777.00 4

5 公诚管理咨询有限公司 2794700.00 5

    在开标现场，招标人或其招标代理机构从有效投标人的投标报价中公开随机摇珠选定单个投标报价，摇取球号
为5号，对应单位为公诚管理咨询有限公司，对应报价为2794700元。

    三、资格后审委员会名单
    本工程资格后审委员会成员由5人组成，招标人或其代理机构按规定从广东省综合评标评审专家库中随机抽取

5位专家。其中，资格后审委员会主任由 担任。

    四、相关证书、证明资料文件审查验证情况和资格后审合格条件评审情况：
    依据招标文件资格后审必要合格条件标准，经现场评审，5家投标人的投标文件都符合招标文件要求，为有效
投标文件。
    具体的资格后审审查情况见附件：阳江市江城第一中学新建项目二期工程监理资格后审评审汇总表。

    五、合格投标申请人名单、澄清、核实情况
    依据招标文件资格后审评审细则，经评审5家投标人符合要求，直接成为本工程正式投标人，进入评标、定标
程序。

    六、与评审有关的资料：无。

资格后审委员会主任：

评委：

2024年12月24日
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建成
建成:
本工程在网上招标会议室上公开招标，并由招标监督部门派代表监督，公共资源交易中心派代表见证。招标人或其招标代理机构、交易中心、招标管理部门通过在线“三方解密”的方式对投标人递交电子投标文件的情况进行解密，并公布投标人的投标报价、信用等级等情况。其中广东祥盛建设工程有限公司、广东双博建设工程有限公司未提交投标保函（保单）的缴费凭证，不符合招标文件第9页第8.2（3）条“投投标人未按照招标文件指定的账户转入投标保证金或在开标现场未提交投标保函（保单）原件及其缴费凭证”的要求；广东先达建设有限公司未在截标时间前登录阳江市公共资源交易中心的阳江市建设工程交易系统，在该项目招标公告中点击完成“我要参与项目”，上述3家投标企业为无效投标人。余下67家投标人符合招标文件要求，为有效投标人，直接进入资格后审程序。

建成
建成:
经现场评审，其中中交第四航务工程勘察设计院有限公司、中铁二院工程集团有限责任公司和广东飞腾工程造价咨询有限公司（联合体）、中冶京诚工程技术有限公司、广东省建筑设计研究院和广州菲达建筑咨询有限公司（联合体）、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司、中国华西工程设计建设有限公司和广东宏正工程咨询 有限公司（联合体）没有提交进粤手续，根据招标文件资格后审必要合格条件标准第1条第3小点省外企业须提交进粤手续，不符合招标文件第20页第24.1.5条"xxx"的要求，为无效投标文件。余下××家投标人的投标文件都符合招标文件要求，为有效投标文件。




