

# 资格审查记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容	(主)中国建筑第二工程局有限公司;(成)中国建筑西南设计研究院有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中国建筑第八工程局有限公司;(成)广东冠雄建设集团有限公司;(成)一方设计集团有限公司	(主)中建三局集团有限公司;(成)广西华业建筑工程有限公司;(成)中国华西工程设计建设有限公司	(主)广东中博建设工程有限公司;(成)广州亚泰建筑设计院有限公司	(主)广东九万里建设集团有限公司;(成)中图设计有限公司	(主)广东水木建设有限公司;(成)广东新广厦建筑设计院有限公司	(主)深圳市新朗建设工程有限公司;(成)中都工程设计有限公司
1	市场准入资格	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	联合体投标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标承诺书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	项目负责人资格要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	拟派驻项目管理机构人员	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	资格后审文件要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因							

评委签名:

评委姓名

# 资格审查记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容	(主)中国建筑第二工程局有限公司;(成)中国建筑西南设计研究院有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中国建筑第八工程局有限公司;(成)广东冠雄建设集团有限公司;(成)一方设计集团有限公司	(主)中建三局集团有限公司;(成)广西华业建筑工程有限公司;(成)中国华西工程设计建设有限公司	(主)广东中博建设工程有限公司;(成)广州亚泰建筑设计院有限公司	(主)广东九万里建设集团有限公司;(成)中图设计有限公司	(主)广东水木建设有限公司;(成)广东新广厦建筑设计院有限公司	(主)深圳市新朗建设工程有限公司;(成)中都工程设计有限公司
1	市场准入资格	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	联合体投标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标承诺书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	项目负责人资格要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	拟派驻项目管理机构人员	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	资格后审文件要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因							

评委签名:

评委姓名

# 资格审查记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容	(主)中国建筑第二工程局有限公司;(成)中国建筑西南设计研究院有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中国建筑第八工程局有限公司;(成)广东冠雄建设集团有限公司;(成)一方设计集团有限公司	(主)中建三局集团有限公司;(成)广西华业建筑工程有限公司;(成)中国华西工程设计建设有限公司	(主)广东中博建设工程有限公司;(成)广州亚泰建筑设计院有限公司	(主)广东九万里建设集团有限公司;(成)中图设计有限公司	(主)广东水木建设有限公司;(成)广东新广厦建筑设计院有限公司	(主)深圳市新朗建设工程有限公司;(成)中都工程设计有限公司
1	市场准入资格	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	联合体投标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标承诺书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	项目负责人资格要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	拟派驻项目管理机构人员	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	资格后审文件要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因							

评委签名:

评委姓名

# 资格审查记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容	(主)中国建筑第二工程局有限公司;(成)中国建筑西南设计研究院有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中国建筑第八工程局有限公司;(成)广东冠雄建设集团有限公司;(成)一方设计集团有限公司	(主)中建三局集团有限公司;(成)广西华业建筑工程有限公司;(成)中国华西工程设计建设有限公司	(主)广东中博建设工程有限公司;(成)广州亚泰建筑设计院有限公司	(主)广东九万里建设集团有限公司;(成)中图设计有限公司	(主)广东水木建设有限公司;(成)广东新广厦建筑设计院有限公司	(主)深圳市新朗建设工程有限公司;(成)中都工程设计有限公司
1	市场准入资格	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	联合体投标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标承诺书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	项目负责人资格要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	拟派驻项目管理机构人员	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	资格后审文件要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因							

评委签名:

评委姓名

# 资格审查记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容	(主)中国建筑第二工程局有限公司;(成)中国建筑西南设计研究院有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中国建筑第八工程局有限公司;(成)广东冠雄建设集团有限公司;(成)一方设计集团有限公司	(主)中建三局集团有限公司;(成)广西华业建筑工程有限公司;(成)中国华西工程设计建设有限公司	(主)广东中博建设工程有限公司;(成)广州亚泰建筑设计院有限公司	(主)广东九万里建设集团有限公司;(成)中图设计有限公司	(主)广东水木建设有限公司;(成)广东新广厦建筑设计院有限公司	(主)深圳市新朗建设工程有限公司;(成)中都工程设计有限公司
1	市场准入资格	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	联合体投标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标承诺书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	项目负责人资格要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	拟派驻项目管理机构人员	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	资格后审文件要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因							

评委签名:

评委姓名

# 技术文件设计部分副本符合性审查记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容	CJVX	G9NY	MLKB	MOSO	R3I8	S6FJ	UW2E
1	采用暗标方式评审的技术文件副本中均不得加盖投标人电子印章、加盖电子签名或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人或其人员承担过的工程项目名称、获奖称号或其他不符合常规可以判定投标人的标识或文字。	通过						
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过						
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过						
4	投标人有本招标文件投标人须知第8.7款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过						
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过						
	结论	通过						
	不通过原因							

评委签名:

评委姓名

# 技术文件设计部分副本符合性审查记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容	CJWX	G9NY	MLKB	MOSO	R3I8	S6FJ	UW2E
1	采用暗标方式评审的技术文件副本中均不得加盖投标人电子印章、加盖电子签名或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人或其人员承担过的工程项目名称、获奖称号或其他不符合常规可以判定投标人的标识或文字。	通过						
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过						
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过						
4	投标人有本招标文件投标人须知第8.7款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过						
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过						
	结论	通过						
	不通过原因							

评委签名:

评委姓名

# 技术文件设计部分副本符合性审查记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容	CJWX	G9NY	MLKB	MOSO	R3I8	S6FJ	UW2E
1	采用暗标方式评审的技术文件副本中均不得加盖投标人电子印章、加盖电子签名或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人或其人员承担过的工程项目名称、获奖称号或其他不符合常规可以判定投标人的标识或文字。	通过						
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过						
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过						
4	投标人有本招标文件投标人须知第8.7款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过						
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过						
	结论	通过						
	不通过原因							

评委签名:

评委姓名

# 技术文件设计部分副本符合性审查记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容	CJWX	G9NY	MLKB	MOSO	R3I8	S6FJ	UW2E
1	采用暗标方式评审的技术文件副本中均不得加盖投标人电子印章、加盖电子签名或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人或其人员承担过的工程项目名称、获奖称号或其他不符合常规可以判定投标人的标识或文字。	通过						
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过						
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过						
4	投标人有本招标文件投标人须知第8.7款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过						
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过						
	结论	通过						
	不通过原因							

评委签名:

评委姓名

# 技术文件设计部分副本符合性审查记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容	CJWX	G9NY	MLKB	MOSO	R3I8	S6FJ	UW2E
1	采用暗标方式评审的技术文件副本中均不得加盖投标人电子印章、加盖电子签名或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人或其人员承担过的工程项目名称、获奖称号或其他不符合常规可以判定投标人的标识或文字。	通过						
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过						
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过						
4	投标人有本招标文件投标人须知第8.7款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过						
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过						
	结论	通过						
	不通过原因							

评委签名:

评委姓名

# 技术文件设计部分副本评审打分记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容		最高分	最低分	CJWX	G9NY	MLKB	MOSO	R318
1	施工图设计方案	使用功能	20.0	12.0	中(16)	中(16)	中(16)	中(16)	好(20)
		规划布局	20.0	12.0	差(12)	差(12)	中(16)	中(16)	中(16)
		适用标准	10.0	6.0	中(8)	中(8)	中(8)	中(8)	中(8)
		结构合理	10.0	6.0	差(6)	中(8)	中(8)	中(8)	好(10)
		设计质量	20.0	12.0	差(12)	中(16)	中(16)	中(16)	中(16)
2	专题分析	造价分析	10.0	6.0	差(6)	差(6)	中(8)	差(6)	中(8)
3	服务保障	质量保证	3.0	1.0	差(1)	中(2)	中(2)	中(2)	中(2)
		进度保证	3.0	1.0	差(1)	中(2)	中(2)	中(2)	好(3)
		实施配合	2.0	0.0	差(0)	中(1)	中(1)	中(1)	好(2)
		服务措施	2.0	0.0	差(0)	差(0)	差(0)	中(1)	中(1)
4	汇总		100.0	56.0	62.00	71.00	77.00	76.00	86.00

评委签名:

评委姓名

# 技术文件设计部分副本评审打分记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容	S6FJ	UW2E
1	施工图设计方案	使用功能	中(16)
		规划布局	差(12)
		适用标准	差(6)
		结构合理	中(8)
		设计质量	中(16)
2	专题分析	造价分析	差(6)
3	服务保障	质量保证	差(1)
		进度保证	中(2)
		实施配合	差(0)
		服务措施	差(0)
4	汇总	67.00	88.00

评委签名:

评委姓名

# 技术文件设计部分副本评审打分记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容		最高分	最低分	CJWX	G9NY	MLKB	MOSO	R318
1	施工图设计方案	使用功能	20.0	12.0	中(16)	好(20)	好(20)	好(20)	好(20)
		规划布局	20.0	12.0	好(20)	中(16)	中(16)	好(20)	中(16)
		适用标准	10.0	6.0	中(8)	好(10)	中(8)	中(8)	中(8)
		结构合理	10.0	6.0	好(10)	中(8)	好(10)	好(10)	好(10)
		设计质量	20.0	12.0	好(20)	好(20)	中(16)	中(16)	中(16)
2	专题分析	造价分析	10.0	6.0	中(8)	中(8)	中(8)	好(10)	中(8)
3	服务保障	质量保证	3.0	1.0	中(2)	好(3)	好(3)	好(3)	好(3)
		进度保证	3.0	1.0	中(2)	好(3)	中(2)	好(3)	好(3)
		实施配合	2.0	0.0	好(2)	好(2)	好(2)	中(1)	好(2)
		服务措施	2.0	0.0	中(1)	中(1)	好(2)	好(2)	好(2)
4	汇总		100.0	56.0	89.00	91.00	87.00	93.00	88.00

评委签名:

评委姓名

# 技术文件设计部分副本评审打分记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容	S6FJ	UW2E
1	施工图设计方案	使用功能	好(20)
		规划布局	中(16)
		适用标准	好(10)
		结构合理	中(8)
		设计质量	中(16)
2	专题分析	造价分析	中(8)
3	服务保障	质量保证	好(3)
		进度保证	好(3)
		实施配合	中(1)
		服务措施	好(2)
4	汇总	87.00	93.00

评委签名:

评委姓名

# 技术文件设计部分副本评审打分记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容		最高分	最低分	CJWX	G9NY	MLKB	MOSO	R318
1	施工图设计方案	使用功能	20.0	12.0	差(12)	中(16)	中(16)	中(16)	好(20)
		规划布局	20.0	12.0	中(16)	中(16)	中(16)	中(16)	中(16)
		适用标准	10.0	6.0	好(10)	好(10)	好(10)	好(10)	好(10)
		结构合理	10.0	6.0	中(8)	好(10)	差(6)	中(8)	好(10)
		设计质量	20.0	12.0	差(12)	中(16)	差(12)	中(16)	好(20)
2	专题分析	造价分析	10.0	6.0	中(8)	中(8)	中(8)	差(6)	中(8)
3	服务保障	质量保证	3.0	1.0	中(2)	好(3)	好(3)	中(2)	中(2)
		进度保证	3.0	1.0	差(1)	中(2)	中(2)	差(1)	中(2)
		实施配合	2.0	0.0	中(1)	好(2)	好(2)	好(2)	中(1)
		服务措施	2.0	0.0	中(1)	中(1)	好(2)	好(2)	好(2)
4	汇总		100.0	56.0	71.00	84.00	77.00	79.00	91.00

评委签名:

评委姓名

# 技术文件设计部分副本评审打分记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容	S6FJ	UW2E	
1	施工图设计方案	使用功能	中(16)	好(20)
		规划布局	好(20)	好(20)
		适用标准	好(10)	好(10)
		结构合理	中(8)	好(10)
		设计质量	好(20)	好(20)
2	专题分析	造价分析	中(8)	好(10)
3	服务保障	质量保证	好(3)	中(2)
		进度保证	中(2)	中(2)
		实施配合	好(2)	中(1)
		服务措施	中(1)	中(1)
4	汇总	90.00	96.00	

评委签名:

评委姓名

# 技术文件设计部分副本评审打分记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容		最高分	最低分	CJWX	G9NY	MLKB	MOSO	R318
1	施工图设计方案	使用功能	20.0	12.0	中(16)	中(16)	中(16)	中(16)	好(20)
		规划布局	20.0	12.0	中(16)	中(16)	中(16)	中(16)	中(16)
		适用标准	10.0	6.0	中(8)	中(8)	中(8)	中(8)	好(10)
		结构合理	10.0	6.0	中(8)	中(8)	中(8)	中(8)	中(8)
		设计质量	20.0	12.0	中(16)	中(16)	中(16)	中(16)	中(16)
2	专题分析	造价分析	10.0	6.0	中(8)	中(8)	中(8)	中(8)	中(8)
3	服务保障	质量保证	3.0	1.0	中(2)	中(2)	中(2)	中(2)	中(2)
		进度保证	3.0	1.0	中(2)	中(2)	中(2)	中(2)	中(2)
		实施配合	2.0	0.0	中(1)	中(1)	中(1)	中(1)	中(1)
		服务措施	2.0	0.0	中(1)	中(1)	中(1)	中(1)	中(1)
4	汇总		100.0	56.0	78.00	78.00	78.00	78.00	84.00

评委签名:

评委姓名

# 技术文件设计部分副本评审打分记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容	S6FJ	UW2E	
1	施工图设计方案	使用功能	中(16)	好(20)
		规划布局	中(16)	好(20)
		适用标准	中(8)	中(8)
		结构合理	中(8)	中(8)
		设计质量	中(16)	好(20)
2	专题分析	造价分析	中(8)	中(8)
3	服务保障	质量保证	中(2)	中(2)
		进度保证	中(2)	中(2)
		实施配合	中(1)	中(1)
		服务措施	中(1)	中(1)
4	汇总		78.00	90.00

评委签名:

评委姓名

# 技术文件设计部分副本评审打分记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容		最高分	最低分	CJVX	G9NY	MLKB	MOSO	R3I8
1	施工图设计方案	使用功能	20.0	12.0	中(16)	中(16)	中(16)	中(16)	好(20)
		规划布局	20.0	12.0	中(16)	中(16)	中(16)	好(20)	好(20)
		适用标准	10.0	6.0	中(8)	中(8)	好(10)	中(8)	好(10)
		结构合理	10.0	6.0	中(8)	中(8)	中(8)	好(10)	中(8)
		设计质量	20.0	12.0	中(16)	中(16)	中(16)	好(20)	好(20)
2	专题分析	造价分析	10.0	6.0	差(6)	中(8)	中(8)	中(8)	中(8)
3	服务保障	质量保证	3.0	1.0	中(2)	中(2)	中(2)	好(3)	好(3)
		进度保证	3.0	1.0	差(1)	中(2)	中(2)	中(2)	好(3)
		实施配合	2.0	0.0	中(1)	中(1)	好(2)	好(2)	好(2)
		服务措施	2.0	0.0	中(1)	中(1)	好(2)	好(2)	好(2)
4	汇总		100.0	56.0	75.00	78.00	82.00	91.00	96.00

评委签名:

评委姓名

# 技术文件设计部分副本评审打分记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容	S6FJ	UW2E	
1	施工图设计方案	使用功能	中(16)	好(20)
		规划布局	中(16)	中(16)
		适用标准	好(10)	好(10)
		结构合理	中(8)	中(8)
		设计质量	中(16)	好(20)
2	专题分析	造价分析	好(10)	好(10)
3	服务保障	质量保证	中(2)	好(3)
		进度保证	好(3)	好(3)
		实施配合	中(1)	中(1)
		服务措施	中(1)	好(2)
4	汇总	83.00	93.00	

评委签名:

评委姓名

# 技术文件设计部分正本符合性审查记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容	(主)中国建筑第二工程局有限公司;(成)中国建筑西南设计研究院有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中国建筑第八工程局有限公司;(成)广东冠雄建设集团有限公司;(成)一方设计集团有限公司	(主)中建三局集团有限公司;(成)广西华业建筑工程有限公司;(成)中国华西工程设计建设有限公司	(主)广东中博建设工程有限公司;(成)广州亚泰建筑设计院有限公司	(主)广东九万里建设集团有限公司;(成)中图设计有限公司	(主)广东水木建设有限公司;(成)广东新广厦建筑设计院有限公司	(主)深圳市新朗建设工程有限公司;(成)中都工程设计有限公司
1	采用暗标方式评审的技术文件正本未按照招标文件要求在注明要签字盖章的位置由规定人员(含法定代表人)加盖电子签名或电子印章。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本招标文件投标人须知第8.7款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因							

评委签名:

评委姓名

# 技术文件设计部分正本符合性审查记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容	(主)中国建筑第二工程局有限公司;(成)中国建筑西南设计研究院有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中国建筑第八工程局有限公司;(成)广东冠雄建设集团有限公司;(成)一方设计集团有限公司	(主)中建三局集团有限公司;(成)广西华业建筑工程有限公司;(成)中国华西工程设计建设有限公司	(主)广东中博建设工程有限公司;(成)广州亚泰建筑设计院有限公司	(主)广东九万里建设集团有限公司;(成)中图设计有限公司	(主)广东水木建设有限公司;(成)广东新广厦建筑设计院有限公司	(主)深圳市新朗建设工程有限公司;(成)中都工程设计有限公司
1	采用暗标方式评审的技术文件正本未按照招标文件要求在注明要签字盖章的位置由规定人员 (含法定代表人) 加盖电子签名或电子印章。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本招标文件投标人须知第8.7款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因							

评委签名:

评委姓名

# 技术文件设计部分正本符合性审查记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容	(主)中国建筑第二工程局有限公司;(成)中国建筑西南设计研究院有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中国建筑第八工程局有限公司;(成)广东冠雄建设集团有限公司;(成)一方设计集团有限公司	(主)中建三局集团有限公司;(成)广西华业建筑工程有限公司;(成)中国华西工程设计建设有限公司	(主)广东中博建设工程有限公司;(成)广州亚泰建筑设计院有限公司	(主)广东九万里建设集团有限公司;(成)中图设计有限公司	(主)广东水木建设有限公司;(成)广东新广厦建筑设计院有限公司	(主)深圳市新朗建设工程有限公司;(成)中都工程设计有限公司
1	采用暗标方式评审的技术文件正本未按照招标文件要求在注明要签字盖章的位置由规定人员 (含法定代表人) 加盖电子签名或电子印章。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本招标文件投标人须知第8.7款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因							

评委签名:

评委姓名

# 技术文件设计部分正本符合性审查记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容	(主)中国建筑第二工程局有限公司;(成)中国建筑西南设计研究院有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中国建筑第八工程局有限公司;(成)广东冠雄建设集团有限公司;(成)一方设计集团有限公司	(主)中建三局集团有限公司;(成)广西华业建筑工程有限公司;(成)中国华西工程设计建设有限公司	(主)广东中博建设工程有限公司;(成)广州亚泰建筑设计院有限公司	(主)广东九万里建设集团有限公司;(成)中图设计有限公司	(主)广东水木建设有限公司;(成)广东新广厦建筑设计院有限公司	(主)深圳市新朗建设工程有限公司;(成)中都工程设计有限公司
1	采用暗标方式评审的技术文件正本未按照招标文件要求在注明要签字盖章的位置由规定人员 (含法定代表人) 加盖电子签名或电子印章。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本招标文件投标人须知第8.7款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因							

评委签名:

评委姓名

# 技术文件设计部分正本符合性审查记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容	(主)中国建筑第二工程局有限公司;(成)中国建筑西南设计研究院有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中国建筑第八工程局有限公司;(成)广东冠雄建设集团有限公司;(成)一方设计集团有限公司	(主)中建三局集团有限公司;(成)广西华业建筑工程有限公司;(成)中国华西工程设计建设有限公司	(主)广东中博建设工程有限公司;(成)广州亚泰建筑设计院有限公司	(主)广东九万里建设集团有限公司;(成)中图设计有限公司	(主)广东水木建设有限公司;(成)广东新广厦建筑设计院有限公司	(主)深圳市新朗建设工程有限公司;(成)中都工程设计有限公司
1	采用暗标方式评审的技术文件正本未按照招标文件要求在注明要签字盖章的位置由规定人员 (含法定代表人) 加盖电子签名或电子印章。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本招标文件投标人须知第8.7款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因							

评委签名:

评委姓名

# 技术文件施工部分符合性审查记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容	(主)中国建筑第二工程局有限公司;(成)中国建筑西南设计研究院有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中国建筑第八工程局有限公司;(成)广东冠雄建设集团有限公司;(成)一方设计集团有限公司	(主)中建三局集团有限公司;(成)广西华业建筑工程有限公司;(成)中国华西工程设计建设有限公司	(主)广东中博建设工程有限公司;(成)广州亚泰建筑设计院有限公司	(主)广东九万里建设集团有限公司;(成)中图设计有限公司	(主)广东水木建设有限公司;(成)广东新广厦建筑设计院有限公司	(主)深圳市新朗建设工程有限公司;(成)中都工程设计有限公司
1	技术文件未按照招标文件要求在注明要签字盖章的位置由规定人员(含法定代表人)加盖电子签名或电子印章;	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件;	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认;	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本投标人须知第8.7款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为;	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因							

评委签名:

评委姓名

# 技术文件施工部分符合性审查记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容	(主)中国建筑第二工程局有限公司;(成)中国建筑西南设计研究院有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中国建筑第八工程局有限公司;(成)广东冠雄建设集团有限公司;(成)一方设计集团有限公司	(主)中建三局集团有限公司;(成)广西华业建筑工程有限公司;(成)中国华西工程设计建设有限公司	(主)广东中博建设工程有限公司;(成)广州亚泰建筑设计院有限公司	(主)广东九万里建设集团有限公司;(成)中图设计有限公司	(主)广东水木建设有限公司;(成)广东新广厦建筑设计院有限公司	(主)深圳市新朗建设工程有限公司;(成)中都工程设计有限公司
1	技术文件未按照招标文件要求在注明要签字盖章的位置由规定人员 (含法定代表人) 加盖电子签名或电子印章;	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件;	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认;	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本投标人须知第8.7款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为;	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因							

评委签名:

评委姓名:

# 技术文件施工部分符合性审查记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容	(主)中国建筑第二工程局有限公司;(成)中国建筑西南设计研究院有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中国建筑第八工程局有限公司;(成)广东冠雄建设集团有限公司;(成)一方设计集团有限公司	(主)中建三局集团有限公司;(成)广西华业建筑工程有限公司;(成)中国华西工程设计建设有限公司	(主)广东中博建设工程有限公司;(成)广州亚泰建筑设计院有限公司	(主)广东九万里建设集团有限公司;(成)中图设计有限公司	(主)广东水木建设有限公司;(成)广东新广厦建筑设计院有限公司	(主)深圳市新朗建设工程有限公司;(成)中都工程设计有限公司
1	技术文件未按照招标文件要求在注明要签字盖章的位置由规定人员 (含法定代表人) 加盖电子签名或电子印章;	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件;	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认;	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本投标人须知第8.7款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为;	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因							

评委签名:

评委姓名

# 技术文件施工部分符合性审查记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容	(主)中国建筑第二工程局有限公司;(成)中国建筑西南设计研究院有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中国建筑第八工程局有限公司;(成)广东冠雄建设集团有限公司;(成)一方设计集团有限公司	(主)中建三局集团有限公司;(成)广西华业建筑工程有限公司;(成)中国华西工程设计建设有限公司	(主)广东中博建设工程有限公司;(成)广州亚泰建筑设计院有限公司	(主)广东九万里建设集团有限公司;(成)中图设计有限公司	(主)广东水木建设有限公司;(成)广东新广厦建筑设计院有限公司	(主)深圳市新朗建设工程有限公司;(成)中都工程设计有限公司
1	技术文件未按照招标文件要求在注明要签字盖章的位置由规定人员(含法定代表人)加盖电子签名或电子印章;	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件;	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认;	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本投标人须知第8.7款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为;	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因							

评委签名:

评委姓名

# 技术文件施工部分符合性审查记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容	(主)中国建筑第二工程局有限公司;(成)中国建筑西南设计研究院有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中国建筑第八工程局有限公司;(成)广东冠雄建设集团有限公司;(成)一方设计集团有限公司	(主)中建三局集团有限公司;(成)广西华业建筑工程有限公司;(成)中国华西工程设计建设有限公司	(主)广东中博建设工程有限公司;(成)广州亚泰建筑设计院有限公司	(主)广东九万里建设集团有限公司;(成)中图设计有限公司	(主)广东水木建设有限公司;(成)广东新广厦建筑设计院有限公司	(主)深圳市新朗建设工程有限公司;(成)中都工程设计有限公司
1	技术文件未按照招标文件要求在注明要签字盖章的位置由规定人员 (含法定代表人) 加盖电子签名或电子印章;	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件;	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认;	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本投标人须知第8.7款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为;	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因							

评委签名:

评委姓名

# 技术文件施工部分评审打分记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容	最高分	最低分	(主)中国建筑第二工程局有限公司;(成)中国建筑西南设计研究院有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中国建筑第八工程局有限公司;(成)广东冠雄建设集团有限公司;(成)一方设计集团有限公司	(主)中建三局集团有限公司;(成)广西华业建筑工程有限公司;(成)中国华西工程设计建设有限公司	(主)广东中博建设工程有限公司;(成)广州亚泰建筑设计院有限公司	(主)广东九万里建设集团有限公司;(成)中图设计有限公司
1	施工方案	20.0	0.0	有(20)	有(20)	有(20)	有(20)	有(20)
2	施工进度计划	15.0	0.0	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)
3	施工平面布置和临时设施布置	10.0	0.0	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)
4	保证质量措施	15.0	0.0	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)
5	保证安全措施	15.0	0.0	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)
6	文明施工现场措施	10.0	0.0	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)
7	劳动力安排计划	5.0	0.0	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)
8	主要材料、构件用量计划	5.0	0.0	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)
9	主要机具使用安排	5.0	0.0	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)
10	汇总	100.0	0.0	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

评委签名:

评委姓名:

# 技术文件施工部分评审打分记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容	(主)广东水木建设有限公司;(成)广东新广厦建筑设计院有限公司	(主)深圳市新朗建设工程有限公司;(成)中都工程设计有限公司
1	施工方案	有(20)	有(20)
2	施工进度计划	有(15)	有(15)
3	施工平面布置和临时设施布置	有(10)	有(10)
4	保证质量措施	有(15)	有(15)
5	保证安全措施	有(15)	有(15)
6	文明施工现场措施	有(10)	有(10)
7	劳动力安排计划	有(5)	有(5)
8	主要材料、构件用量计划	有(5)	有(5)
9	主要机具使用安排	有(5)	有(5)
10	汇总	100.00	100.00

评委签名:

评委姓名

# 技术文件施工部分评审打分记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容	最高分	最低分	(主)中国建筑第二工程局有限公司;(成)中国建筑西南设计研究院有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中国建筑第八工程局有限公司;(成)广东冠雄建设集团有限公司;(成)一方设计集团有限公司	(主)中建三局集团有限公司;(成)广西华业建筑工程有限公司;(成)中国华西工程设计建设有限公司	(主)广东中博建设工程有限公司;(成)广州亚泰建筑设计院有限公司	(主)广东九万里建设集团有限公司;(成)中图设计有限公司
1	施工方案	20.0	0.0	有(20)	有(20)	有(20)	有(20)	有(20)
2	施工进度计划	15.0	0.0	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)
3	施工平面布置和临时设施布置	10.0	0.0	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)
4	保证质量措施	15.0	0.0	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)
5	保证安全措施	15.0	0.0	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)
6	文明施工现场措施	10.0	0.0	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)
7	劳动力安排计划	5.0	0.0	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)
8	主要材料、构件用量计划	5.0	0.0	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)
9	主要机具使用安排	5.0	0.0	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)
10	汇总	100.0	0.0	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

评委签名:

评委姓名

# 技术文件施工部分评审打分记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容	(主)广东水木建设有限公司;(成)广东新广厦建筑设计院有限公司	(主)深圳市新朗建设工程有限公司;(成)中都工程设计有限公司
1	施工方案	有(20)	有(20)
2	施工进度计划	有(15)	有(15)
3	施工平面布置和临时设施布置	有(10)	有(10)
4	保证质量措施	有(15)	有(15)
5	保证安全措施	有(15)	有(15)
6	文明施工现场措施	有(10)	有(10)
7	劳动力安排计划	有(5)	有(5)
8	主要材料、构件用量计划	有(5)	有(5)
9	主要机具使用安排	有(5)	有(5)
10	汇总	100.00	100.00

评委签名:

评委姓名

# 技术文件施工部分评审打分记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容	最高分	最低分	(主)中国建筑第二工程局有限公司;(成)中国建筑西南设计研究院有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中国建筑第八工程局有限公司;(成)广东冠雄建设集团有限公司;(成)一方设计集团有限公司	(主)中建三局集团有限公司;(成)广西华业建筑工程有限公司;(成)中国华西工程设计建设有限公司	(主)广东中博建设工程有限公司;(成)广州亚泰建筑设计院有限公司	(主)广东九万里建设集团有限公司;(成)中图设计有限公司
1	施工方案	20.0	0.0	有(20)	有(20)	有(20)	有(20)	有(20)
2	施工进度计划	15.0	0.0	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)
3	施工平面布置和临时设施布置	10.0	0.0	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)
4	保证质量措施	15.0	0.0	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)
5	保证安全措施	15.0	0.0	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)
6	文明施工现场措施	10.0	0.0	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)
7	劳动力安排计划	5.0	0.0	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)
8	主要材料、构件用量计划	5.0	0.0	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)
9	主要机具使用安排	5.0	0.0	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)
10	汇总	100.0	0.0	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

评委签名:

评委姓名

# 技术文件施工部分评审打分记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容	(主)广东水木建设有限公司;(成)广东新广厦建筑设计院有限公司	(主)深圳市新朗建设工程有限公司;(成)中都工程设计有限公司
1	施工方案	有(20)	有(20)
2	施工进度计划	有(15)	有(15)
3	施工平面布置和临时设施布置	有(10)	有(10)
4	保证质量措施	有(15)	有(15)
5	保证安全措施	有(15)	有(15)
6	文明施工现场措施	有(10)	有(10)
7	劳动力安排计划	有(5)	有(5)
8	主要材料、构件用量计划	有(5)	有(5)
9	主要机具使用安排	有(5)	有(5)
10	汇总	100.00	100.00

评委签名:

评委姓名

# 技术文件施工部分评审打分记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容	最高分	最低分	(主)中国建筑第二工程局有限公司;(成)中国建筑西南设计研究院有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中国建筑第八工程局有限公司;(成)广东冠雄建设集团有限公司;(成)一方设计集团有限公司	(主)中建三局集团有限公司;(成)广西华业建筑工程有限公司;(成)中国华西工程设计建设有限公司	(主)广东中博建设工程有限公司;(成)广州亚泰建筑设计院有限公司	(主)广东九万里建设集团有限公司;(成)中图设计有限公司
1	施工方案	20.0	0.0	有(20)	有(20)	有(20)	有(20)	有(20)
2	施工进度计划	15.0	0.0	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)
3	施工平面布置和临时设施布置	10.0	0.0	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)
4	保证质量措施	15.0	0.0	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)
5	保证安全措施	15.0	0.0	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)
6	文明施工现场措施	10.0	0.0	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)
7	劳动力安排计划	5.0	0.0	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)
8	主要材料、构件用量计划	5.0	0.0	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)
9	主要机具使用安排	5.0	0.0	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)
10	汇总	100.0	0.0	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

评委签名:

评委姓名

# 技术文件施工部分评审打分记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容	(主)广东水木建设有限公司;(成)广东新广厦建筑设计院有限公司	(主)深圳市新朗建设工程有限公司;(成)中都工程设计有限公司
1	施工方案	有(20)	有(20)
2	施工进度计划	有(15)	有(15)
3	施工平面布置和临时设施布置	有(10)	有(10)
4	保证质量措施	有(15)	有(15)
5	保证安全措施	有(15)	有(15)
6	文明施工现场措施	有(10)	有(10)
7	劳动力安排计划	有(5)	有(5)
8	主要材料、构件用量计划	有(5)	有(5)
9	主要机具使用安排	有(5)	有(5)
10	汇总	100.00	100.00

评委签名:

评委姓名

# 技术文件施工部分评审打分记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容	最高分	最低分	(主)中国建筑第二工程局有限公司;(成)中国建筑西南设计研究院有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中国建筑第八工程局有限公司;(成)广东冠雄建设集团有限公司;(成)一方设计集团有限公司	(主)中建三局集团有限公司;(成)广西华业建筑工程有限公司;(成)中国华西工程设计建设有限公司	(主)广东中博建设工程有限公司;(成)广州亚泰建筑设计院有限公司	(主)广东九万里建设集团有限公司;(成)中图设计有限公司
1	施工方案	20.0	0.0	有(20)	有(20)	有(20)	有(20)	有(20)
2	施工进度计划	15.0	0.0	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)
3	施工平面布置和临时设施布置	10.0	0.0	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)
4	保证质量措施	15.0	0.0	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)
5	保证安全措施	15.0	0.0	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)
6	文明施工现场措施	10.0	0.0	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)
7	劳动力安排计划	5.0	0.0	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)
8	主要材料、构件用量计划	5.0	0.0	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)
9	主要机具使用安排	5.0	0.0	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)
10	汇总	100.0	0.0	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

评委签名:

评委姓名

# 技术文件施工部分评审打分记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容	(主)广东水木建设有限公司;(成)广东新广厦建筑设计院有限公司	(主)深圳市新朗建设工程有限公司;(成)中都工程设计有限公司
1	施工方案	有(20)	有(20)
2	施工进度计划	有(15)	有(15)
3	施工平面布置和临时设施布置	有(10)	有(10)
4	保证质量措施	有(15)	有(15)
5	保证安全措施	有(15)	有(15)
6	文明施工现场措施	有(10)	有(10)
7	劳动力安排计划	有(5)	有(5)
8	主要材料、构件用量计划	有(5)	有(5)
9	主要机具使用安排	有(5)	有(5)
10	汇总	100.00	100.00

评委签名:

评委姓名

# 商务文件符合性审查记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容	(主)中国建筑第二工程局有限公司;(成)中国建筑西南设计研究院有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中国建筑第八工程局有限公司;(成)广东冠雄建设集团有限公司;(成)一方设计集团有限公司	(主)中建三局集团有限公司;(成)广西华业建筑工程有限公司;(成)中国华西工程设计建设有限公司	(主)广东中博建设工程有限公司;(成)广州亚泰建筑设计院有限公司	(主)广东九万里建设集团有限公司;(成)中图设计有限公司	(主)广东水木建设有限公司;(成)广东新广厦建筑设计院有限公司	(主)深圳市新朗建设工程有限公司;(成)中都工程设计有限公司
1	商务文件未按照招标文件要求在注明要签字盖章的位置由规定人员(含法定代表人)加盖电子签名或电子印章;	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	商务文件没有对招标文件规定的质量、工期和投标报价等实质性要求和条件作出响应;	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价;	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	商务文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认;	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	投标人有本投标人须知第8.7款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为;	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

评委签名:

评委姓名

# 商务文件符合性审查记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容	(主)中国建筑第二工程局有限公司;(成)中国建筑西南设计研究院有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中国建筑第八工程局有限公司;(成)广东冠雄建设集团有限公司;(成)一方设计集团有限公司	(主)中建三局集团有限公司;(成)广西华业建筑工程有限公司;(成)中国华西工程设计建设有限公司	(主)广东中博建设工程有限公司;(成)广州亚泰建筑设计院有限公司	(主)广东九万里建设集团有限公司;(成)中图设计有限公司	(主)广东水木建设有限公司;(成)广东新广厦建筑设计院有限公司	(主)深圳市新朗建设工程有限公司;(成)中都工程设计有限公司
	不通过原因							

评委签名:

评委姓名

# 商务文件符合性审查记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容	(主)中国建筑第二工程局有限公司;(成)中国建筑西南设计研究院有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中国建筑第八工程局有限公司;(成)广东冠雄建设集团有限公司;(成)一方设计集团有限公司	(主)中建三局集团有限公司;(成)广西华业建筑工程有限公司;(成)中国华西工程设计建设有限公司	(主)广东中博建设工程有限公司;(成)广州亚泰建筑设计院有限公司	(主)广东九万里建设集团有限公司;(成)中图设计有限公司	(主)广东水木建设有限公司;(成)广东新广厦建筑设计院有限公司	(主)深圳市新朗建设工程有限公司;(成)中都工程设计有限公司
1	商务文件未按照招标文件要求在注明要签字盖章的位置由规定人员(含法定代表人)加盖电子签名或电子印章;	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	商务文件没有对招标文件规定的质量、工期和投标报价等实质性要求和条件作出响应;	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价;	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	商务文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认;	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	投标人有本投标人须知第8.7款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为;	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

评委签名:

评委姓名

# 商务文件符合性审查记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容	(主)中国建筑第二工程局有限公司;(成)中国建筑西南设计研究院有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中国建筑第八工程局有限公司;(成)广东冠雄建设集团有限公司;(成)一方设计集团有限公司	(主)中建三局集团有限公司;(成)广西华业建筑工程有限公司;(成)中国华西工程设计建设有限公司	(主)广东中博建设工程有限公司;(成)广州亚泰建筑设计院有限公司	(主)广东九万里建设集团有限公司;(成)中图设计有限公司	(主)广东水木建设有限公司;(成)广东新广厦建筑设计院有限公司	(主)深圳市新朗建设工程有限公司;(成)中都工程设计有限公司
	不通过原因							

评委签名:

评委姓名

# 商务文件符合性审查记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容	(主)中国建筑第二工程局有限公司;(成)中国建筑西南设计研究院有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中国建筑第八工程局有限公司;(成)广东冠雄建设集团有限公司;(成)一方设计集团有限公司	(主)中建三局集团有限公司;(成)广西华业建筑工程有限公司;(成)中国华西工程设计建设有限公司	(主)广东中博建设工程有限公司;(成)广州亚泰建筑设计院有限公司	(主)广东九万里建设集团有限公司;(成)中图设计有限公司	(主)广东水木建设有限公司;(成)广东新广厦建筑设计院有限公司	(主)深圳市新朗建设工程有限公司;(成)中都工程设计有限公司
1	商务文件未按照招标文件要求在注明要签字盖章的位置由规定人员(含法定代表人)加盖电子签名或电子印章;	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	商务文件没有对招标文件规定的质量、工期和投标报价等实质性要求和条件作出响应;	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价;	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	商务文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认;	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	投标人有本投标人须知第8.7款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为;	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

评委签名:

评委姓名

# 商务文件符合性审查记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容	(主)中国建筑第二工程局有限公司;(成)中国建筑西南设计研究院有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中国建筑第八工程局有限公司;(成)广东冠雄建设集团有限公司;(成)一方设计集团有限公司	(主)中建三局集团有限公司;(成)广西华业建筑工程有限公司;(成)中国华西工程设计建设有限公司	(主)广东中博建设工程有限公司;(成)广州亚泰建筑设计院有限公司	(主)广东九万里建设集团有限公司;(成)中图设计有限公司	(主)广东水木建设有限公司;(成)广东新广厦建筑设计院有限公司	(主)深圳市新朗建设工程有限公司;(成)中都工程设计有限公司
	不通过原因							

评委签名:

评委姓名

# 商务文件符合性审查记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容	(主)中国建筑第二工程局有限公司;(成)中国建筑西南设计研究院有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中国建筑第八工程局有限公司;(成)广东冠雄建设集团有限公司;(成)一方设计集团有限公司	(主)中建三局集团有限公司;(成)广西华业建筑工程有限公司;(成)中国华西工程设计建设有限公司	(主)广东中博建设工程有限公司;(成)广州亚泰建筑设计院有限公司	(主)广东九万里建设集团有限公司;(成)中图设计有限公司	(主)广东水木建设有限公司;(成)广东新广厦建筑设计院有限公司	(主)深圳市新朗建设工程有限公司;(成)中都工程设计有限公司
1	商务文件未按照招标文件要求在注明要签字盖章的位置由规定人员(含法定代表人)加盖电子签名或电子印章;	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	商务文件没有对招标文件规定的质量、工期和投标报价等实质性要求和条件作出响应;	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价;	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	商务文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认;	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	投标人有本投标人须知第8.7款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为;	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

评委签名:

评委姓名

# 商务文件符合性审查记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容	(主)中国建筑第二工程局有限公司;(成)中国建筑西南设计研究院有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中国建筑第八工程局有限公司;(成)广东冠雄建设集团有限公司;(成)一方设计集团有限公司	(主)中建三局集团有限公司;(成)广西华业建筑工程有限公司;(成)中国华西工程设计建设有限公司	(主)广东中博建设工程有限公司;(成)广州亚泰建筑设计院有限公司	(主)广东九万里建设集团有限公司;(成)中图设计有限公司	(主)广东水木建设有限公司;(成)广东新广厦建筑设计院有限公司	(主)深圳市新朗建设工程有限公司;(成)中都工程设计有限公司
	不通过原因							

评委签名:

评委姓名

# 商务文件符合性审查记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容	(主)中国建筑第二工程局有限公司;(成)中国建筑西南设计研究院有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中国建筑第八工程局有限公司;(成)广东冠雄建设集团有限公司;(成)一方设计集团有限公司	(主)中建三局集团有限公司;(成)广西华业建筑工程有限公司;(成)中国华西工程设计建设有限公司	(主)广东中博建设工程有限公司;(成)广州亚泰建筑设计院有限公司	(主)广东九万里建设集团有限公司;(成)中图设计有限公司	(主)广东水木建设有限公司;(成)广东新广厦建筑设计院有限公司	(主)深圳市新朗建设工程有限公司;(成)中都工程设计有限公司
1	商务文件未按照招标文件要求在注明要签字盖章的位置由规定人员(含法定代表人)加盖电子签名或电子印章;	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	商务文件没有对招标文件规定的质量、工期和投标报价等实质性要求和条件作出响应;	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价;	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	商务文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认;	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	投标人有本投标人须知第8.7款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为;	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

评委签名:

评委姓名

# 商务文件符合性审查记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容	(主)中国建筑第二工程局有限公司;(成)中国建筑西南设计研究院有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中国建筑第八工程局有限公司;(成)广东冠雄建设集团有限公司;(成)一方设计集团有限公司	(主)中建三局集团有限公司;(成)广西华业建筑工程有限公司;(成)中国华西工程设计建设有限公司	(主)广东中博建设工程有限公司;(成)广州亚泰建筑设计院有限公司	(主)广东九万里建设集团有限公司;(成)中图设计有限公司	(主)广东水木建设有限公司;(成)广东新广厦建筑设计院有限公司	(主)深圳市新朗建设工程有限公司;(成)中都工程设计有限公司
	不通过原因							

评委签名:

评委姓名

# 商务设计部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、设计报价评分)记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容	最高分	最低分	(主)中国建筑第二工程有限公司; (成)中国建筑西南设计研究院有限公司; (成)广东众强建设工程有限公司	(主)中国建筑第八工程局有限公司; (成)广东冠雄建设集团有限公司; (成)一方设计集团有限公司	(主)中建三局集团有限公司; (成)广西华业建筑工程有限公司; (成)中国华西工程设计建设有限公司	(主)广东中博建设工程有限公司; (成)广州亚泰建筑设计院有限公司	(主)广东九万里建设集团有限公司; (成)中图设计有限公司
1	企业工程业绩 独立投标人或联合体设计方自2019年12月1日以来, 承担过单项合同建安工程费7530万元以上(含本数)的房屋建筑工程设计任务	40.0	0.0	40.0	40.0	40.0	32.0	0.0
2	企业工程获奖 独立投标人或联合体设计方自2019年12月1日以来, 获得国务院或国家级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房屋建筑工程奖项	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	独立投标人或联合体设计方自2019年12月1日以来, 获得省级政府或省级行业主管部门或行业学会颁发的房屋建筑工程奖项	18.0	0.0	0.0	18.0	18.0	18.0	0.0
	独立投标人或联合体设计方自2019年12月1日以来, 获得市级政府或市级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房屋建筑工程奖项	12.0	0.0	0.0	12.0	0.0	12.0	0.0

评委签名:

评委姓名

# 商务设计部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、设计报价评分)记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容		最高分	最低分	(主)中国建筑第二工程有限公司; (成)中国建筑西南设计研究院有限公司; (成)广东众强建设工程有限公司	(主)中国建筑第八工程局有限公司; (成)广东冠雄建设集团有限公司; (成)一方设计集团有限公司	(主)中建三局集团有限公司; (成)广西华业建筑工程有限公司; (成)中国华西工程设计建设有限公司	(主)广东中博建设工程有限公司; (成)广州亚泰建筑设计院有限公司	(主)广东九万里建设集团有限公司; (成)中图设计有限公司
3	项目成员职称	1.拟派项目管理机构人员高级职称人员占50% (含本数) 以上; 2.拟派项目管理机构人员中级及以上职称人员占90% (含本数) 以上。	10.0	0.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
4	投标报价评审得分	投标报价得分按照本评标办法的合理低价法 (平均值法) 商务文件评审得分公式计取	20.0	0.0	18.08	19.26	19.77	19.63	19.52
5	汇总		100.0	0.0	98.08	99.26	87.77	91.63	29.52

评委签名:

评委姓名

# 商务设计部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、设计报价评分)记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容		(主)广东水木建设有限公司;(成)广东新广厦建筑设计院有限公司	(主)深圳市新朗建设工程有限公司;(成)中都工程设计有限公司
1	企业工程业绩	独立投标人或联合体设计方自2019年12月1日以来,承担过单项合同建安工程费7530万元以上(含本数)的房屋建筑工程设计任务	40.0	40.0
2	企业工程获奖	独立投标人或联合体设计方自2019年12月1日以来,获得国务院或国家级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房屋建筑工程奖项	0.0	0.0
		独立投标人或联合体设计方自2019年12月1日以来,获得省级政府或省级行业主管部门或行业学会颁发的房屋建筑工程奖项	12.0	6.0
		独立投标人或联合体设计方自2019年12月1日以来,获得市级政府或市级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房屋建筑工程奖项	12.0	2.0
3	项目成员职称	1.拟派项目管理机构人员高级职称人员占50%(含本数)以上; 2.拟派项目管理机构人员中级及以上职称人员占90%(含本数)以上。	10.0	10.0

评委签名:

评委姓名

# 商务设计部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、设计报价评分)记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容		(主)广东水木建设有限公司;(成)广东新广厦建筑设计院有限公司	(主)深圳市新朗建设工程有限公司;(成)中都工程设计有限公司
4	投标报价评审得分	投标报价得分按照本评标办法的合理低价法(平均值法)商务文件评审得分公式计取	19.83	19.73
5	汇总		93.83	77.73

评委签名:

评委姓名:

# 商务设计部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、设计报价评分)记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容	最高分	最低分	(主)中国建筑第二工程有限公司; (成)中国建筑西南设计研究院有限公司; (成)广东众强建设工程有限公司	(主)中国建筑第八工程局有限公司; (成)广东冠雄建设集团有限公司; (成)一方设计集团有限公司	(主)中建三局集团有限公司; (成)广西华业建筑工程有限公司; (成)中国华西工程设计建设有限公司	(主)广东中博建设工程有限公司; (成)广州亚泰建筑设计院有限公司	(主)广东九万里建设集团有限公司; (成)中图设计有限公司
1	企业工程业绩 独立投标人或联合体设计方自2019年12月1日以来, 承担过单项合同建安工程费7530万元以上(含本数)的房屋建筑工程设计任务	40.0	0.0	40.0	40.0	40.0	32.0	0.0
2	企业工程获奖 独立投标人或联合体设计方自2019年12月1日以来, 获得国务院或国家级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房屋建筑工程奖项	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	独立投标人或联合体设计方自2019年12月1日以来, 获得省级政府或省级行业主管部门或行业学会颁发的房屋建筑工程奖项	18.0	0.0	0.0	18.0	18.0	18.0	0.0
	独立投标人或联合体设计方自2019年12月1日以来, 获得市级政府或市级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房屋建筑工程奖项	12.0	0.0	0.0	12.0	0.0	12.0	0.0

评委签名:

评委姓名

# 商务设计部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、设计报价评分)记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容		最高分	最低分	(主)中国建筑第二工程有限公司; (成)中国建筑西南设计研究院有限公司; (成)广东众强建设工程有限公司	(主)中国建筑第八工程局有限公司; (成)广东冠雄建设集团有限公司; (成)一方设计集团有限公司	(主)中建三局集团有限公司; (成)广西华业建筑工程有限公司; (成)中国华西工程设计建设有限公司	(主)广东中博建设工程有限公司; (成)广州亚泰建筑设计院有限公司	(主)广东九万里建设集团有限公司; (成)中图设计有限公司
3	项目成员职称	1.拟派项目管理机构人员高级职称人员占50% (含本数) 以上; 2.拟派项目管理机构人员中级及以上职称人员占90% (含本数) 以上。	10.0	0.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
4	投标报价评审得分	投标报价得分按照本评标办法的合理低价法 (平均值法) 商务文件评审得分公式计取	20.0	0.0	18.08	19.26	19.77	19.63	19.52
5	汇总		100.0	0.0	98.08	99.26	87.77	91.63	29.52

评委签名:

评委姓名

# 商务设计部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、设计报价评分)记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容		(主)广东水木建设有限公司;(成)广东新广厦建筑设计院有限公司	(主)深圳市新朗建设工程有限公司;(成)中都工程设计有限公司
1	企业工程业绩	独立投标人或联合体设计方自2019年12月1日以来,承担过单项合同建安工程费7530万元以上(含本数)的房屋建筑工程设计任务	40.0	40.0
2	企业工程获奖	独立投标人或联合体设计方自2019年12月1日以来,获得国务院或国家级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房屋建筑工程奖项	0.0	0.0
		独立投标人或联合体设计方自2019年12月1日以来,获得省级政府或省级行业主管部门或行业学会颁发的房屋建筑工程奖项	12.0	6.0
		独立投标人或联合体设计方自2019年12月1日以来,获得市级政府或市级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房屋建筑工程奖项	12.0	2.0
3	项目成员职称	1.拟派项目管理机构人员高级职称人员占50%(含本数)以上; 2.拟派项目管理机构人员中级及以上职称人员占90%(含本数)以上。	10.0	10.0

评委签名:

评委姓名

# 商务设计部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、设计报价评分)记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容		(主)广东水木建设有限公司;(成)广东新广厦建筑设计院有限公司	(主)深圳市新朗建设工程有限公司;(成)中都工程设计有限公司
4	投标报价评审得分	投标报价得分按照本评标办法的合理低价法(平均值法)商务文件评审得分公式计取	19.83	19.73
5	汇总		93.83	77.73

评委签名:

评委姓名

# 商务设计部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、设计报价评分)记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容	最高分	最低分	(主)中国建筑第二工程有限公司;(成)中国建筑西南设计研究院有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中国建筑第八工程局有限公司;(成)广东冠雄建设集团有限公司;(成)一方设计集团有限公司	(主)中建三局集团有限公司;(成)广西华业建筑工程有限公司;(成)中国华西工程设计建设有限公司	(主)广东中博建设工程有限公司;(成)广州亚泰建筑设计院有限公司	(主)广东九万里建设集团有限公司;(成)中图设计有限公司
1	企业工程业绩	40.0	0.0	40.0	40.0	40.0	32.0	0.0
2	独立投标人或联合体设计方自2019年12月1日以来,获得国务院或国家级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房屋建筑工程奖项	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	独立投标人或联合体设计方自2019年12月1日以来,获得省级政府或省级行业主管部门或行业学会颁发的房屋建筑工程奖项	18.0	0.0	0.0	18.0	18.0	18.0	0.0
	独立投标人或联合体设计方自2019年12月1日以来,获得市级政府或市级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房屋建筑工程奖项	12.0	0.0	0.0	12.0	0.0	12.0	0.0

评委签名:

评委姓名

# 商务设计部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、设计报价评分)记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容		最高分	最低分	(主)中国建筑第二工程有限公司; (成)中国建筑西南设计研究院有限公司; (成)广东众强建设工程有限公司	(主)中国建筑第八工程有限公司; (成)广东冠雄建设集团有限公司; (成)一方设计集团有限公司	(主)中建三局集团有限公司; (成)广西华业建筑工程有限公司; (成)中国华西工程设计建设有限公司	(主)广东中博建设工程有限公司; (成)广州亚泰建筑设计院有限公司	(主)广东九万里建设集团有限公司; (成)中图设计有限公司
3	项目成员职称	1.拟派项目管理机构人员高级职称人员占50% (含本数) 以上; 2.拟派项目管理机构人员中级及以上职称人员占90% (含本数) 以上。	10.0	0.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
4	投标报价评审得分	投标报价得分按照本评标办法的合理低价法 (平均值法) 商务文件评审得分公式计取	20.0	0.0	18.08	19.26	19.77	19.63	19.52
5	汇总		100.0	0.0	98.08	99.26	87.77	91.63	29.52

评委签名:

评委姓名

# 商务设计部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、设计报价评分)记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容		(主)广东水木建设有限公司;(成)广东新广厦建筑设计院有限公司	(主)深圳市新朗建设工程有限公司;(成)中都工程设计有限公司
1	企业工程业绩	独立投标人或联合体设计方自2019年12月1日以来,承担过单项合同建安工程费7530万元以上(含本数)的房屋建筑工程设计任务	40.0	40.0
2	企业工程获奖	独立投标人或联合体设计方自2019年12月1日以来,获得国务院或国家级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房屋建筑工程奖项	0.0	0.0
		独立投标人或联合体设计方自2019年12月1日以来,获得省级政府或省级行业主管部门或行业学会颁发的房屋建筑工程奖项	12.0	6.0
		独立投标人或联合体设计方自2019年12月1日以来,获得市级政府或市级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房屋建筑工程奖项	12.0	2.0
3	项目成员职称	1.拟派项目管理机构人员高级职称人员占50%(含本数)以上; 2.拟派项目管理机构人员中级及以上职称人员占90%(含本数)以上。	10.0	10.0

评委签名:

评委姓名

# 商务设计部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、设计报价评分)记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容		(主)广东水木建设有限公司;(成)广东新广厦建筑设计院有限公司	(主)深圳市新朗建设工程有限公司;(成)中都工程设计有限公司
4	投标报价评审得分	投标报价得分按照本评标办法的合理低价法(平均值法)商务文件评审得分公式计取	19.83	19.73
5	汇总		93.83	77.73

评委签名:

评委姓名

# 商务设计部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、设计报价评分)记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容	最高分	最低分	(主)中国建筑第二工程有限公司; (成)中国建筑西南设计研究院有限公司; (成)广东众强建设工程有限公司	(主)中国建筑第八工程局有限公司; (成)广东冠雄建设集团有限公司; (成)一方设计集团有限公司	(主)中建三局集团有限公司; (成)广西华业建筑工程有限公司; (成)中国华西工程设计建设有限公司	(主)广东中博建设工程有限公司; (成)广州亚泰建筑设计院有限公司	(主)广东九万里建设集团有限公司; (成)中图设计有限公司
1	企业工程业绩 独立投标人或联合体设计方自2019年12月1日以来, 承担过单项合同建安工程费7530万元以上(含本数)的房屋建筑工程设计任务	40.0	0.0	40.0	40.0	40.0	32.0	0.0
2	企业工程获奖 独立投标人或联合体设计方自2019年12月1日以来, 获得国务院或国家级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房屋建筑工程奖项	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	独立投标人或联合体设计方自2019年12月1日以来, 获得省级政府或省级行业主管部门或行业学会颁发的房屋建筑工程奖项	18.0	0.0	0.0	18.0	18.0	18.0	0.0
	独立投标人或联合体设计方自2019年12月1日以来, 获得市级政府或市级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房屋建筑工程奖项	12.0	0.0	0.0	12.0	0.0	12.0	0.0

评委签名:

评委姓名

# 商务设计部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、设计报价评分)记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容		最高分	最低分	(主)中国建筑第二工程有限公司; (成)中国建筑西南设计研究院有限公司; (成)广东众强建设工程有限公司	(主)中国建筑第八工程局有限公司; (成)广东冠雄建设集团有限公司; (成)一方设计集团有限公司	(主)中建三局集团有限公司; (成)广西华业建筑工程有限公司; (成)中国华西工程设计建设有限公司	(主)广东中博建设工程有限公司; (成)广州亚泰建筑设计院有限公司	(主)广东九万里建设集团有限公司; (成)中图设计有限公司
3	项目成员职称	1.拟派项目管理机构人员高级职称人员占50% (含本数) 以上; 2.拟派项目管理机构人员中级及以上职称人员占90% (含本数) 以上。	10.0	0.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
4	投标报价评审得分	投标报价得分按照本评标办法的合理低价法 (平均值法) 商务文件评审得分公式计取	20.0	0.0	18.08	19.26	19.77	19.63	19.52
5	汇总		100.0	0.0	98.08	99.26	87.77	91.63	29.52

评委签名:

评委姓名

# 商务设计部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、设计报价评分)记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容	(主)广东水木建设有限公司;(成)广东新广厦建筑设计院有限公司	(主)深圳市新朗建设工程有限公司;(成)中都工程设计有限公司	
1	企业工程业绩	独立投标人或联合体设计方自2019年12月1日以来,承担过单项合同建安工程费7530万元以上(含本数)的房屋建筑工程设计任务	40.0	40.0
2	企业工程获奖	独立投标人或联合体设计方自2019年12月1日以来,获得国务院或国家级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房屋建筑工程奖项	0.0	0.0
		独立投标人或联合体设计方自2019年12月1日以来,获得省级政府或省级行业主管部门或行业学会颁发的房屋建筑工程奖项	12.0	6.0
		独立投标人或联合体设计方自2019年12月1日以来,获得市级政府或市级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房屋建筑工程奖项	12.0	2.0
3	项目成员职称	1.拟派项目管理机构人员高级职称人员占50%(含本数)以上; 2.拟派项目管理机构人员中级及以上职称人员占90%(含本数)以上。	10.0	10.0

评委签名:

评委姓名

# 商务设计部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、设计报价评分)记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容		(主)广东水木建设有限公司;(成)广东新广厦建筑设计院有限公司	(主)深圳市新朗建设工程有限公司;(成)中都工程设计有限公司
4	投标报价评审得分	投标报价得分按照本评标办法的合理低价法(平均值法)商务文件评审得分公式计取	19.83	19.73
5	汇总		93.83	77.73

评委签名:

评委姓名

# 商务设计部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、设计报价评分)记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容	最高分	最低分	(主)中国建筑第二工程有限公司; (成)中国建筑西南设计研究院有限公司; (成)广东众强建设工程有限公司	(主)中国建筑第八工程局有限公司; (成)广东冠雄建设集团有限公司; (成)一方设计集团有限公司	(主)中建三局集团有限公司; (成)广西华业建筑工程有限公司; (成)中国华西工程设计建设有限公司	(主)广东中博建设工程有限公司; (成)广州亚泰建筑设计院有限公司	(主)广东九万里建设集团有限公司; (成)中图设计有限公司
1	企业工程业绩	40.0	0.0	40.0	40.0	40.0	32.0	0.0
2	独立投标人或联合体设计方自2019年12月1日以来, 获得国务院或国家级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房屋建筑工程奖项	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	独立投标人或联合体设计方自2019年12月1日以来, 获得省级政府或省级行业主管部门或行业学会颁发的房屋建筑工程奖项	18.0	0.0	0.0	18.0	18.0	18.0	0.0
	独立投标人或联合体设计方自2019年12月1日以来, 获得市级政府或市级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房屋建筑工程奖项	12.0	0.0	0.0	12.0	0.0	12.0	0.0

评委签名:

评委姓名

# 商务设计部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、设计报价评分)记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容		最高分	最低分	(主)中国建筑第二工程有限公司; (成)中国建筑西南设计研究院有限公司; (成)广东众强建设工程有限公司	(主)中国建筑第八工程有限公司; (成)广东冠雄建设集团有限公司; (成)一方设计集团有限公司	(主)中建三局集团有限公司; (成)广西华业建筑工程有限公司; (成)中国华西工程设计建设有限公司	(主)广东中博建设工程有限公司; (成)广州亚泰建筑设计院有限公司	(主)广东九万里建设集团有限公司; (成)中图设计有限公司
3	项目成员职称	1.拟派项目管理机构人员高级职称人员占50% (含本数) 以上; 2.拟派项目管理机构人员中级及以上职称人员占90% (含本数) 以上。	10.0	0.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
4	投标报价评审得分	投标报价得分按照本评标办法的合理低价法 (平均值法) 商务文件评审得分公式计取	20.0	0.0	18.08	19.26	19.77	19.63	19.52
5	汇总		100.0	0.0	98.08	99.26	87.77	91.63	29.52

评委签名:

评委姓名

# 商务设计部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、设计报价评分)记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容		(主)广东水木建设有限公司;(成)广东新广厦建筑设计院有限公司	(主)深圳市新朗建设工程有限公司;(成)中都工程设计有限公司
1	企业工程业绩	独立投标人或联合体设计方自2019年12月1日以来,承担过单项合同建安工程费7530万元以上(含本数)的房屋建筑工程设计任务	40.0	40.0
2	企业工程获奖	独立投标人或联合体设计方自2019年12月1日以来,获得国务院或国家级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房屋建筑工程奖项	0.0	0.0
		独立投标人或联合体设计方自2019年12月1日以来,获得省级政府或省级行业主管部门或行业学会颁发的房屋建筑工程奖项	12.0	6.0
		独立投标人或联合体设计方自2019年12月1日以来,获得市级政府或市级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房屋建筑工程奖项	12.0	2.0
3	项目成员职称	1.拟派项目管理机构人员高级职称人员占50%(含本数)以上; 2.拟派项目管理机构人员中级及以上职称人员占90%(含本数)以上。	10.0	10.0

评委签名:

评委姓名

# 商务设计部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、设计报价评分)记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容		(主)广东水木建设有限公司;(成)广东新广厦建筑设计院有限公司	(主)深圳市新朗建设工程有限公司;(成)中都工程设计有限公司
4	投标报价评审得分	投标报价得分按照本评标办法的合理低价法(平均值法)商务文件评审得分公式计取	19.83	19.73
5	汇总		93.83	77.73

评委签名:

评委姓名

# 商务施工部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、施工报价评分)记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容	最高分	最低分	(主)中国建筑第二工程有限公司;(成)中国建筑西南设计研究院有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中国建筑第八工程局有限公司;(成)广东冠雄建设集团有限公司;(成)一方设计集团有限公司	(主)中建三局集团有限公司;(成)广西华业建筑工程有限公司;(成)中国华西工程设计建设有限公司	(主)广东中博建设工程有限公司;(成)广州亚泰建筑设计院有限公司	(主)广东九万里建设集团有限公司;(成)中图设计有限公司	
1	企业工程业绩	16.0	0.0	16.0	16.0	16.0	16.0	4.0	
2	企业工程获奖	独立投标人或联合体主办人自2019年12月1日以来完成过的房屋建筑工程施工项目,获得过国家级工程质量奖项(指鲁班奖、土木工程詹天佑奖、国家优质工程奖)	40.0	0.0	40.0	40.0	40.0	0.0	0.0
		独立投标人或联合体主办人自2019年12月1日以来完成过的房屋建筑工程施工项目,获得过省级工程质量奖项	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	12.0

评委签名:

评委姓名

# 商务施工部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、施工报价评分)记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容	最高分	最低分	(主)中国建筑第二工程有限公司; (成)中国建筑西南设计研究院有限公司; (成)广东众强建设工程有限公司	(主)中国建筑第八工程局有限公司; (成)广东冠雄建设集团有限公司; (成)一方设计集团有限公司	(主)中建三局集团有限公司; (成)广西华业建筑工程有限公司; (成)中国华西工程设计建设有限公司	(主)广东中博建设工程有限公司; (成)广州亚泰建筑设计院有限公司	(主)广东九万里建设集团有限公司; (成)中图设计有限公司
	独立投标人或联合体主办人自2019年12月1日以来完成过的房屋建筑工程施工项目, 获得过市级工程质量奖项	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	8.0
3	企业财务实力	20.0	0.0	10.0	20.0	15.0	5.0	5.0
4	投标报价评审得分	20.0	0.0	19.18	19.96	19.97	20.0	19.98
5	项目成员职称	4.0	0.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
6	汇总	100.0	0.0	89.18	99.96	94.97	77.00	52.98

评委签名:

评委姓名

# 商务施工部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、施工报价评分)记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容	(主)广东水木建设有限公司;(成)广东新广厦建筑设计院有限公司	(主)深圳市新朗建设工程有限公司;(成)中都工程设计有限公司	
1	企业工程业绩	独立投标人或联合体主办人自2019年12月1日以来,承担过单项合同建安工程费7530万元以上(含本数)的房屋建筑工程施工任务	0.0	16.0
2	企业工程获奖	独立投标人或联合体主办人自2019年12月1日以来完成过的房屋建筑工程施工项目,获得过国家级工程质量奖项(指鲁班奖、土木工程詹天佑奖、国家优质工程奖)	0.0	10.0
		独立投标人或联合体主办人自2019年12月1日以来完成过的房屋建筑工程施工项目,获得过省级工程质量奖项	0.0	0.0
		独立投标人或联合体主办人自2019年12月1日以来完成过的房屋建筑工程施工项目,获得过市级工程质量奖项	4.0	8.0
3	企业财务实力	独立投标人或联合体主办人近五年(2019年度至2023年度)营业收入累计总额由高到低排序。	5.0	5.0

评委签名:

评委姓名

# 商务施工部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、施工报价评分)记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容		(主)广东水木建设有限公司;(成)广东新广厦建筑设计院有限公司	(主)深圳市新朗建设工程有限公司;(成)中都工程设计有限公司
4	投标报价评审得分	投标报价得分按照本评标办法的合理低价法(平均值法)商务文件评审得分公式计取	19.93	19.95
5	项目成员职称	1.拟派项目管理机构人员高级职称人员占30%(含本数)以上; 2.拟派项目管理机构人员中级及以上职称人员占80%(含本数)以上。	4.0	4.0
6	汇总		32.93	62.95

评委签名:

评委姓名

# 商务施工部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、施工报价评分)记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容	最高分	最低分	(主)中国建筑第二工程有限公司; (成)中国建筑西南设计研究院有限公司; (成)广东众强建设工程有限公司	(主)中国建筑第八工程局有限公司; (成)广东冠雄建设集团有限公司; (成)一方设计集团有限公司	(主)中建三局集团有限公司; (成)广西华业建筑工程有限公司; (成)中国华西工程设计建设有限公司	(主)广东中博建设工程有限公司; (成)广州亚泰建筑设计院有限公司	(主)广东九万里建设集团有限公司; (成)中图设计有限公司	
1	企业工程业绩	16.0	0.0	16.0	16.0	16.0	16.0	4.0	
2	企业工程获奖	独立投标人或联合体主办人自2019年12月1日以来完成过的房屋建筑工程施工项目, 获得过国家级工程质量奖项 (指鲁班奖、土木工程詹天佑奖、国家优质工程奖)	40.0	0.0	40.0	40.0	40.0	0.0	0.0
		独立投标人或联合体主办人自2019年12月1日以来完成过的房屋建筑工程施工项目, 获得过省级工程质量奖项	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	12.0

评委签名:

评委姓名

# 商务施工部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、施工报价评分)记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容	最高分	最低分	(主)中国建筑第二工程有限公司; (成)中国建筑西南设计研究院有限公司; (成)广东众强建设工程有限公司	(主)中国建筑第八工程局有限公司; (成)广东冠雄建设集团有限公司; (成)一方设计集团有限公司	(主)中建三局集团有限公司; (成)广西华业建筑工程有限公司; (成)中国华西工程设计建设有限公司	(主)广东中博建设工程有限公司; (成)广州亚泰建筑设计院有限公司	(主)广东九万里建设集团有限公司; (成)中图设计有限公司
	独立投标人或联合体主办人自2019年12月1日以来完成过的房屋建筑工程施工项目, 获得过市级工程质量奖项	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	8.0
3	企业财务实力	20.0	0.0	10.0	20.0	15.0	5.0	5.0
4	投标报价评审得分	20.0	0.0	19.18	19.96	19.97	20.0	19.98
5	项目成员职称	4.0	0.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
6	汇总	100.0	0.0	89.18	99.96	94.97	77.00	52.98

评委签名:

评委姓名

# 商务施工部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、施工报价评分)记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容	(主)广东水木建设有限公司;(成)广东新广厦建筑设计院有限公司	(主)深圳市新朗建设工程有限公司;(成)中都工程设计有限公司	
1	企业工程业绩	独立投标人或联合体主办人自2019年12月1日以来,承担过单项合同建安工程费7530万元以上(含本数)的房屋建筑工程施工任务	0.0	16.0
2	企业工程获奖	独立投标人或联合体主办人自2019年12月1日以来完成过的房屋建筑工程施工项目,获得过国家级工程质量奖项(指鲁班奖、土木工程詹天佑奖、国家优质工程奖)	0.0	10.0
		独立投标人或联合体主办人自2019年12月1日以来完成过的房屋建筑工程施工项目,获得过省级工程质量奖项	0.0	0.0
		独立投标人或联合体主办人自2019年12月1日以来完成过的房屋建筑工程施工项目,获得过市级工程质量奖项	4.0	8.0
3	企业财务实力	独立投标人或联合体主办人近五年(2019年度至2023年度)营业收入累计总额由高到低排序。	5.0	5.0

评委签名:

评委姓名

# 商务施工部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、施工报价评分)记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容		(主)广东水木建设有限公司;(成)广东新广厦建筑设计院有限公司	(主)深圳市新朗建设工程有限公司;(成)中都工程设计有限公司
4	投标报价评审得分	投标报价得分按照本评标办法的合理低价法(平均值法)商务文件评审得分公式计取	19.93	19.95
5	项目成员职称	1.拟派项目管理机构人员高级职称人员占30%(含本数)以上; 2.拟派项目管理机构人员中级及以上职称人员占80%(含本数)以上。	4.0	4.0
6	汇总		32.93	62.95

评委签名:

评委姓名

# 商务施工部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、施工报价评分)记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容	最高分	最低分	(主)中国建筑第二工程有限公司;(成)中国建筑西南设计研究院有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中国建筑第八工程局有限公司;(成)广东冠雄建设集团有限公司;(成)一方设计集团有限公司	(主)中建三局集团有限公司;(成)广西华业建筑工程有限公司;(成)中国华西工程设计建设有限公司	(主)广东中博建设工程有限公司;(成)广州亚泰建筑设计院有限公司	(主)广东九万里建设集团有限公司;(成)中图设计有限公司	
1	企业工程业绩	16.0	0.0	16.0	16.0	16.0	16.0	4.0	
2	企业工程获奖	独立投标人或联合体主办人自2019年12月1日以来完成过的房屋建筑工程施工项目, 获得过国家级工程质量奖项 (指鲁班奖、土木工程詹天佑奖、国家优质工程奖)	40.0	0.0	40.0	40.0	40.0	0.0	0.0
		独立投标人或联合体主办人自2019年12月1日以来完成过的房屋建筑工程施工项目, 获得过省级工程质量奖项	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	12.0

评委签名:

评委姓名

# 商务施工部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、施工报价评分)记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容		最高分	最低分	(主)中国建筑第二工程有限公司; (成)中国建筑西南设计研究院有限公司; (成)广东众强建设工程有限公司	(主)中国建筑第八工程局有限公司; (成)广东冠雄建设集团有限公司; (成)一方设计集团有限公司	(主)中建三局集团有限公司; (成)广西华业建筑工程有限公司; (成)中国华西工程设计建设有限公司	(主)广东中博建设工程有限公司; (成)广州亚泰建筑设计院有限公司	(主)广东九万里建设集团有限公司; (成)中图设计有限公司
		独立投标人或联合体主办人自2019年12月1日以来完成过的房屋建筑工程施工项目, 获得过市级工程质量奖项	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	8.0
3	企业财务实力	独立投标人或联合体主办人近五年(2019年度至2023年度)营业收入累计总额由高到低排序。	20.0	0.0	10.0	20.0	15.0	5.0	5.0
4	投标报价评审得分	投标报价得分按照本评标办法的合理低价法(平均值法)商务文件评审得分公式计取	20.0	0.0	19.18	19.96	19.97	20.0	19.98
5	项目成员职称	1.拟派项目管理机构人员高级职称人员占30%(含本数)以上; 2.拟派项目管理机构人员中级及以上职称人员占80%(含本数)以上。	4.0	0.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
6	汇总		100.0	0.0	89.18	99.96	94.97	77.00	52.98

评委签名:

评委姓名

# 商务施工部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、施工报价评分)记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容	(主)广东水木建设有限公司;(成)广东新广厦建筑设计院有限公司	(主)深圳市新朗建设工程有限公司;(成)中都工程设计有限公司	
1	企业工程业绩	独立投标人或联合体主办人自2019年12月1日以来,承担过单项合同建安工程费7530万元以上(含本数)的房屋建筑工程施工任务	0.0	16.0
2	企业工程获奖	独立投标人或联合体主办人自2019年12月1日以来完成过的房屋建筑工程施工项目,获得过国家级工程质量奖项(指鲁班奖、土木工程詹天佑奖、国家优质工程奖)	0.0	10.0
		独立投标人或联合体主办人自2019年12月1日以来完成过的房屋建筑工程施工项目,获得过省级工程质量奖项	0.0	0.0
		独立投标人或联合体主办人自2019年12月1日以来完成过的房屋建筑工程施工项目,获得过市级工程质量奖项	4.0	8.0
3	企业财务实力	独立投标人或联合体主办人近五年(2019年度至2023年度)营业收入累计总额由高到低排序。	5.0	5.0

评委签名:

评委姓名

# 商务施工部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、施工报价评分)记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容		(主)广东水木建设有限公司;(成)广东新广厦建筑设计院有限公司	(主)深圳市新朗建设工程有限公司;(成)中都工程设计有限公司
4	投标报价评审得分	投标报价得分按照本评标办法的合理低价法(平均值法)商务文件评审得分公式计取	19.93	19.95
5	项目成员职称	1.拟派项目管理机构人员高级职称人员占30%(含本数)以上; 2.拟派项目管理机构人员中级及以上职称人员占80%(含本数)以上。	4.0	4.0
6	汇总		32.93	62.95

评委签名:

评委姓名

# 商务施工部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、施工报价评分)记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容	最高分	最低分	(主)中国建筑第二工程有限公司; (成)中国建筑西南设计研究院有限公司; (成)广东众强建设工程有限公司	(主)中国建筑第八工程局有限公司; (成)广东冠雄建设集团有限公司; (成)一方设计集团有限公司	(主)中建三局集团有限公司; (成)广西华业建筑工程有限公司; (成)中国华西工程设计建设有限公司	(主)广东中博建设工程有限公司; (成)广州亚泰建筑设计院有限公司	(主)广东九万里建设集团有限公司; (成)中图设计有限公司	
1	企业工程业绩	16.0	0.0	16.0	16.0	16.0	16.0	4.0	
2	企业工程获奖	独立投标人或联合体主办人自2019年12月1日以来完成过的房屋建筑工程施工项目, 获得过国家级工程质量奖项 (指鲁班奖、土木工程詹天佑奖、国家优质工程奖)	40.0	0.0	40.0	40.0	40.0	0.0	0.0
		独立投标人或联合体主办人自2019年12月1日以来完成过的房屋建筑工程施工项目, 获得过省级工程质量奖项	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	12.0

评委签名:

评委姓名

# 商务施工部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、施工报价评分)记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容		最高分	最低分	(主)中国建筑第二工程有限公司; (成)中国建筑西南设计研究院有限公司; (成)广东众强建设工程有限公司	(主)中国建筑第八工程局有限公司; (成)广东冠雄建设集团有限公司; (成)一方设计集团有限公司	(主)中建三局集团有限公司; (成)广西华业建筑工程有限公司; (成)中国华西工程设计建设有限公司	(主)广东中博建设工程有限公司; (成)广州亚泰建筑设计院有限公司	(主)广东九万里建设集团有限公司; (成)中图设计有限公司
		独立投标人或联合体主办人自2019年12月1日以来完成过的房屋建筑工程施工项目, 获得过市级工程质量奖项	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	8.0
3	企业财务实力	独立投标人或联合体主办人近五年(2019年度至2023年度)营业收入累计总额由高到低排序。	20.0	0.0	10.0	20.0	15.0	5.0	5.0
4	投标报价评审得分	投标报价得分按照本评标办法的合理低价法(平均值法)商务文件评审得分公式计取	20.0	0.0	19.18	19.96	19.97	20.0	19.98
5	项目成员职称	1.拟派项目管理机构人员高级职称人员占30%(含本数)以上; 2.拟派项目管理机构人员中级及以上职称人员占80%(含本数)以上。	4.0	0.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
6	汇总		100.0	0.0	89.18	99.96	94.97	77.00	52.98

评委签名:

评委姓名

# 商务施工部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、施工报价评分)记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容	(主)广东水木建设有限公司;(成)广东新广厦建筑设计院有限公司	(主)深圳市新朗建设工程有限公司;(成)中都工程设计有限公司	
1	企业工程业绩	独立投标人或联合体主办人自2019年12月1日以来,承担过单项合同建安工程费7530万元以上(含本数)的房屋建筑工程施工任务	0.0	16.0
2	企业工程获奖	独立投标人或联合体主办人自2019年12月1日以来完成过的房屋建筑工程施工项目,获得过国家级工程质量奖项(指鲁班奖、土木工程詹天佑奖、国家优质工程奖)	0.0	10.0
		独立投标人或联合体主办人自2019年12月1日以来完成过的房屋建筑工程施工项目,获得过省级工程质量奖项	0.0	0.0
		独立投标人或联合体主办人自2019年12月1日以来完成过的房屋建筑工程施工项目,获得过市级工程质量奖项	4.0	8.0
3	企业财务实力	独立投标人或联合体主办人近五年(2019年度至2023年度)营业收入累计总额由高到低排序。	5.0	5.0

评委签名:

评委姓名

# 商务施工部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、施工报价评分)记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容		(主)广东水木建设有限公司;(成)广东新广厦建筑设计院有限公司	(主)深圳市新朗建设工程有限公司;(成)中都工程设计有限公司
4	投标报价评审得分	投标报价得分按照本评标办法的合理低价法(平均值法)商务文件评审得分公式计取	19.93	19.95
5	项目成员职称	1.拟派项目管理机构人员高级职称人员占30%(含本数)以上; 2.拟派项目管理机构人员中级及以上职称人员占80%(含本数)以上。	4.0	4.0
6	汇总		32.93	62.95

评委签名:

评委姓名:

# 商务施工部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、施工报价评分)记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容	最高分	最低分	(主)中国建筑第二工程有限公司;(成)中国建筑西南设计研究院有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中国建筑第八工程局有限公司;(成)广东冠雄建设集团有限公司;(成)一方设计集团有限公司	(主)中建三局集团有限公司;(成)广西华业建筑工程有限公司;(成)中国华西工程设计建设有限公司	(主)广东中博建设工程有限公司;(成)广州亚泰建筑设计院有限公司	(主)广东九万里建设集团有限公司;(成)中图设计有限公司	
1	企业工程业绩	16.0	0.0	16.0	16.0	16.0	16.0	4.0	
2	企业工程获奖	独立投标人或联合体主办人自2019年12月1日以来完成过的房屋建筑工程施工项目, 获得过国家级工程质量奖项 (指鲁班奖、土木工程詹天佑奖、国家优质工程奖)	40.0	0.0	40.0	40.0	40.0	0.0	0.0
		独立投标人或联合体主办人自2019年12月1日以来完成过的房屋建筑工程施工项目, 获得过省级工程质量奖项	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	12.0

评委签名:

评委姓名

# 商务施工部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、施工报价评分)记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容	最高分	最低分	(主)中国建筑第二工程有限公司; (成)中国建筑西南设计研究院有限公司; (成)广东众强建设工程有限公司	(主)中国建筑第八工程局有限公司; (成)广东冠雄建设集团有限公司; (成)一方设计集团有限公司	(主)中建三局集团有限公司; (成)广西华业建筑工程有限公司; (成)中国华西工程设计建设有限公司	(主)广东中博建设工程有限公司; (成)广州亚泰建筑设计院有限公司	(主)广东九万里建设集团有限公司; (成)中图设计有限公司
	独立投标人或联合体主办人自2019年12月1日以来完成过的房屋建筑工程施工项目, 获得过市级工程质量奖项	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	8.0
3	企业财务实力	20.0	0.0	10.0	20.0	15.0	5.0	5.0
4	投标报价评审得分	20.0	0.0	19.18	19.96	19.97	20.0	19.98
5	项目成员职称	4.0	0.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
6	汇总	100.0	0.0	89.18	99.96	94.97	77.00	52.98

评委签名:

评委姓名

# 商务施工部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、施工报价评分)记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容	(主)广东水木建设有限公司;(成)广东新广厦建筑设计院有限公司	(主)深圳市新朗建设工程有限公司;(成)中都工程设计有限公司	
1	企业工程业绩	独立投标人或联合体主办人自2019年12月1日以来,承担过单项合同建安工程费7530万元以上(含本数)的房屋建筑工程施工任务	0.0	16.0
2	企业工程获奖	独立投标人或联合体主办人自2019年12月1日以来完成过的房屋建筑工程施工项目,获得过国家级工程质量奖项(指鲁班奖、土木工程詹天佑奖、国家优质工程奖)	0.0	10.0
		独立投标人或联合体主办人自2019年12月1日以来完成过的房屋建筑工程施工项目,获得过省级工程质量奖项	0.0	0.0
		独立投标人或联合体主办人自2019年12月1日以来完成过的房屋建筑工程施工项目,获得过市级工程质量奖项	4.0	8.0
3	企业财务实力	独立投标人或联合体主办人近五年(2019年度至2023年度)营业收入累计总额由高到低排序。	5.0	5.0

评委签名:

评委姓名

# 商务施工部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、施工报价评分)记录表

项目编号: JG2024-6778

项目名称: 阳江市人民医院院区升级改造项目二期工程工程总承包 (EPC)

日期: 2024年12月31日

序号	评审内容		(主)广东水木建设有限公司;(成)广东新广厦建筑设计院有限公司	(主)深圳市新朗建设工程有限公司;(成)中都工程设计有限公司
4	投标报价评审得分	投标报价得分按照本评标办法的合理低价法(平均值法)商务文件评审得分公式计取	19.93	19.95
5	项目成员职称	1.拟派项目管理机构人员高级职称人员占30%(含本数)以上; 2.拟派项目管理机构人员中级及以上职称人员占80%(含本数)以上。	4.0	4.0
6	汇总		32.93	62.95

评委签名:

评委姓名