

中标候选人的公示

新建漳州至汕头高速铁路（广东段）环境监测及竣工环保验收、水土保持监测、监理及竣工水保险收招标 ZSGDZX-3 标 [招标编号：ZX-2024-51 项目编号：JG2024-6510-002]项目的招标评标工作已经结束，共有 5 家单位递交了投标文件，经评标委员会评审，共 4 家单位投标文件为有效投标文件，共否决 1 家单位投标文件。（被否决投标文件的情况为 1 家未通过形式评审。）评标委员会经评审推荐了本项目中标候选人，所有中标候选人资格能力条件均响应招标文件要求。现将中标候选人情况予以公示(公示时间从 2025 年 月 日 时 分至 2025 年 月 日 00 时 00 分止)，具体如下：

| 中标候选人    | 第一中标候选人                              | 第二中标候选人                                   | 第三中标候选人                                            |
|----------|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 投标人名称    | (主)中水珠江规划勘测设计有限公司;(成)广州新珠工程监理有限公司    | (主)广东省水利电力勘测设计研究院有限公司;(成)北京华夏山川生态环境科技有限公司 | (主)水利部沙棘开发管理中心(水利部水土保持植物开发管理中心) ;(成)北京水保生态工程咨询有限公司 |
| 投标报价（万元） | 355.4127                             | 355                                       | 325                                                |
| 评分情况     | 97.183                               | 92.657                                    | 84.956                                             |
| 项目负责人    | 杨婷                                   | 陈知送                                       | 李婧                                                 |
| 证书编号     | 粤高职证字第 1500101101986B 号              | 2200101147005                             | 20210110029                                        |
| 承诺质量目标   | 符合铁路建设标准                             | 符合铁路建设标准                                  | 符合铁路建设标准                                           |
| 服务期限     | 本服务期限自合同生效之日起至本项目通过各项环水保竣工验收及核查工作为止。 | 本服务期限自合同生效之日起至本项目通过各项环水保竣工验收及核查工作为止。      | 本服务期限自合同生效之日起至本项目通过各项环水保竣工验收及核查工作为止。               |
| 企业项目业绩   | 见附件                                  | 见附件                                       | 见附件                                                |
| 项目负责人业绩  | 见附件                                  | 见附件                                       | 见附件                                                |

根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定，投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出书面答复，作出答复前，应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的，应当在收到答复之日起 10 日内持招标人的答复及投诉书，向招标投标监督部门提出投诉。

异议受理部门(招标人): 厦深铁路广东有限公司

联系人: 颜先生

联系地址: 深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼 B 栋 801（B 栋 6-11 层）


联系电话: 18125422148

招投标监督部门:中国铁路广州局集团公司建设工程招投标管理办公室

联系地址:广州市中山一路 151 号

联系电话:020-61321843

招标人名称: 厦深铁路广东有限公司

法定代表人或授权代理人: 

日期: 2025 年 月 日

一、项目业绩情况公示表

| 序号 / 内容 | 中标候选人                             | 业绩序号 | 项目名称地点                                        | 工程规模                     | 承担工作内容  | 投入人数 | 起迄时间            | 工程造价(万元) | 服务费(万元)   |
|---------|-----------------------------------|------|-----------------------------------------------|--------------------------|---------|------|-----------------|----------|-----------|
| 第一中标候选人 | (主)中水珠江规划勘测设计有限公司;(成)广州新珠工程监理有限公司 | 1    | 改建铁路湘桂铁路柳州枢纽扩能改造工程水土保持监测技术服务合同/湘桂             | 全长 350.7 公里              | 水保监测    | 8    | 2022.1-2024.05  | 2450000  | 64.00     |
|         |                                   | 2    | 新建汕头至汕尾铁路工程水土保持监测和水土保持设施验收技术咨询/汕头至汕尾          | 正线全长 119.3 公里            | 水保监测、验收 | 11   | 2020.06-2023.12 | 2770000  | 379.81125 |
|         |                                   | 3    | 南丹至天峨下老高速公路工程施工期环境、水土保持监测及验收技术服务项目/南丹至天峨下     | 总长约 105.8 公里             | 水保监测、验收 | 10   | 2020.08-2023.11 | 1280000  | 149.98    |
|         |                                   | 4    | 新建梅州至龙川铁路工程水土保持监测/梅州至龙川                       | 新建正线全长 95.604 公里         | 水保监测、验收 | 10   | 2020.10-2024.09 | 1525300  | 251.55191 |
|         |                                   | 5    | 新建贵阳至南宁铁路贵州段环水保工程 GNHSB-2 标段技术咨询服务/贵阳至南宁      | 新建正线 199.64 公里           | 水保监测、验收 | 10   | 2018.10-2023.07 | 2933500  | 720.00    |
|         |                                   | 6    | 利用海南西环高铁和货线三亚至乐东（岭头）段开行公交化旅游化列车改造工程水土保持监测/海南省 | 正线长 108.78 公里            | 水保监测    | 10   | 2021.09-2024.04 | 564000   | 102.1517  |
|         |                                   | 7    | 天峨至北海公路（平塘至天峨广西段）项目施工期水土保持监测及验收/平塘至天峨         | 工程主线全长 59.092km          | 水保监测、验收 | 7    | 2021.03-2024.02 | 1182700  | 72.00     |
|         |                                   | 8    | 新建南宁至崇左铁路水保监测及验收/南宁市、崇左市                      | 全线长 119.294km            | 水保监测、验收 | 6    | 2020.03-2022.12 | 3786850  | 189.8337  |
|         |                                   | 9    | 广州至清远城际轨道交通清远至省职教城段项目水土保持监测和水土保持设施验收技术咨询/清远市  | 全长 19.736 公里             | 水保监测、验收 | 10   | 2021.06-2024.11 | 577100   | 48.00     |
|         |                                   | 10   | 神华榆林能源化工有限公司 5 万吨年聚乙醇酸示范项目水土保持监理服务项目/陕西省榆林市   | 占地面积约 11.41 公顷，总投资 10 亿元 | 水保监理    | 6    | 2020.07-2022.09 | 100000   | 33.00     |

|  |  |    |                                                |                                    |           |    |                 |           |           |
|--|--|----|------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|----|-----------------|-----------|-----------|
|  |  | 11 | 韩江鹿湖隧洞引水工程监理/潮州市                               | II等大(2)型, 总投资<br>91128.78 万元       | 水土保持      | 18 | 2018.08-2022.02 | 91128.78  | 1044.12   |
|  |  | 12 | 榕江关埠引水工程监理/汕头市                                 | II等大(2)型, 总投资<br>约 236828 万元       | 水土保持      | 23 | 2019.09-2022.11 | 236828    | 1961.78   |
|  |  | 13 | 广西落久水利枢纽工程主坝土建及机电、金属结构安装施工监理/柳州市               | II等大(2)型工程,<br>总投资 268841.7 万<br>元 | 水土保持      | 18 | 2016.07-2021.12 | 268841.70 | 1001.1385 |
|  |  | 14 | 广东省韩江高陂水利枢纽工程施工监理/梅州市                          | II等大(2)型, 总投资<br>575815 万元         | 水土保持      | 32 | 2015.12-2023.12 | 575815    | 3727.94   |
|  |  | 15 | 新建盘县至兴义铁路水土保持监理、监测及验收服务(第 PXS-2 标段)/盘县至兴义      | 线路全长 98.314 公<br>里                 | 水土保持、水保验收 | 6  | 2021.3 至今       | 1350000   | 253.5575  |
|  |  | 16 | 新建崇左至凭祥铁路项目施工期环境、水土保持监测及验收技术服务NoCP-ST 标段/崇左至凭祥 | 正线全长 81.52 公里                      | 水土保持、水保验收 | 5  | 2021.09 至今      | 1557545   | 116.135   |
|  |  | 17 | 新建广梅汕铁路汕头站至汕头广澳港铁路水土保持监测/广州、梅州、汕头              | 本项目线路全长约<br>16.4km                 | 水土保持      | 5  | 2023.01 至今      | 335200    | 78.80     |
|  |  | 18 | 新建瑞金至梅州铁路水土保持监测技术服务/梅州市                        | 正线全长 75.061km                      | 水土保持      | 10 | 2023.06 至今      | 295000    | 169.2286  |
|  |  | 19 | 新建深圳至江门铁路环水保监测、监理和验收(SJHS-4 标)/深圳市             | 新 建 正 线 全 长<br>116.309km           | 水土保持、水保验收 | 10 | 2023.07 至今      | 5130000   | 930.1286  |
|  |  | 20 | 新建邵阳至永州铁路环保监测、监理及验收和水保监测、监理技术服务项目 SYHS-3 标/湖南省 | 新建线路长 96.1 公<br>里                  | 水土保持、水保验收 | 8  | 2024.5 至今       | 1970000   | 370.053   |
|  |  | 21 | 新建瑞金至梅州铁路(广东段)施工 1 标工程水土保持监理/梅州市               | 正线全长 75.061km                      | 水土保持      | 8  | 2024.11 至今      | 295000    | 34.00     |
|  |  | 22 | 新建瑞金至梅州铁路(广东段)施工 2 标水土保持监理/梅州市                 | 正线全长 75.061km                      | 水土保持      | 8  | 2024.09 至今      | 295000    | 20.00     |
|  |  | 23 | 新建瑞金至梅州铁路(广东段)施工 3 标水土保持监理/梅州市                 | 正线全长 75.061km                      | 水土保持      | 8  | 2024.10 至今      | 295000    | 27.54     |

|         |                                           |    |                                   |                     |             |     |                 |         |          |
|---------|-------------------------------------------|----|-----------------------------------|---------------------|-------------|-----|-----------------|---------|----------|
| 第二中标候选人 | (主)广东省水利电力勘测设计研究院有限公司;(成)北京华夏山川生态环境科技有限公司 | 1  | 新建赣州至深圳铁路广东段; 广东省                 | 线路全长 301.8km        | 水土保持监测及设施验收 | 16人 | 2018.10-2021.12 | 6413000 | 484.8542 |
|         |                                           | 2  | 新建常德经益阳至长沙铁路 CYHSB-2 标段; 湖南省      | 线路全长 157.502km      | 水土保持监测      | 16人 | 2020.2-2022.12  | 2625000 | 698.528  |
|         |                                           | 3  | 新建广州(新塘)至汕尾铁路工程; 广东省              | 线路全长 202.763km      | 水土保持监测及设施验收 | 16人 | 2019.6-2023.9   | 4036001 | 475.0518 |
|         |                                           | 4  | 新建广州白云站(棠溪站)工程; 广州市               | 国铁场总规模为 10 台 19 线   | 水土保持监测及验收   | 16人 | 2019.12-2023.12 | 2202100 | 304.60   |
|         |                                           | 5  | 新建广州南沙港铁路项目; 广东省                  | 线路全长 87.8km         | 水土保持监测及设施验收 | 12人 | 2019.3-2021.12  | 1156300 | 187.9634 |
|         |                                           | 6  | 新建铁路胶州至新沂县工程; 山东省                 | 线路全长 306.60km       | 水土保持监测      | 12人 | 2019.12-2020.3  | 515000  | 90.00    |
|         |                                           | 7  | 新建梅州松棚铁路物流基地工程; 梅州市               | 6000 m <sup>2</sup> | 水土保持监测及设施验收 | 12人 | 2021.12-2022.12 | 34300   | 88.2     |
|         |                                           | 8  | 改建铁路京九铁路电气化工程临清至曹县段(济南局管段); 山东省   | 线路全长 277.503km      | 水土保持监测      | 15人 | 2019.5-2019.12  | 117300  | 71.00    |
|         |                                           | 9  | 新建平湖南铁路货场工程; 深圳市                  | 项目占地面积 1350 亩       | 水土保持监测及设施验收 | 14人 | 2019.6-2021.4   | 95900   | 64.20    |
|         |                                           | 10 | 新建珠海市区至珠海机场城际轨道交通横琴至珠海机场段; 珠海市    | 线路全长 22.8km         | 水土保持监测及验收   | 9人  | 2021.11-2024.1  | 357000  | 56.64    |
|         |                                           | 11 | 新建铁路朱家窑至中川线项目; 甘肃省                | 线路全长 42.19km        | 水土保持监测及验收   | 10人 | 2018.7-2023.6   | 150000  | 83.15    |
|         |                                           | 12 | 贵阳至广州铁路提质改造工程广州局集团管段; 肇庆市、佛山市、广州市 | 正线长度 117.338KM      | 水土保持监测      | 6人  | 2023.4-2023.9   | 109200  | 47.80    |
|         |                                           | 13 | 广州动车段高级修扩建工程; 广州市                 | 检修 4 线库及相关配套工程      | 水土保持监测及设施验收 | 11人 | 2019.8-2020.6   | 152000  | 47.50    |
|         |                                           | 14 | 新建怀化至邵阳至衡阳铁路; 湖南省                 | 线路全长 312.9km        | 水土保持监测      | 16人 | 2015.6-2023.12  | 306600  | 542.16   |
|         |                                           | 15 | 广州铁路枢纽东北货车外绕线工程; 广东省              | 线路全长 68.889km       | 水土保持监测及设施验收 | 12人 | 2016.3-2020.7   | 160450  | 387.53   |
|         |                                           | 16 | 佛山西站及相关工程; 广东省                    | 10 台 23 线           | 水土保持监测及设施验收 | 16人 | 2014.6-2018.12  | 680000  | 175.88   |

|  |    |                                    |               |               |     |                |          |          |
|--|----|------------------------------------|---------------|---------------|-----|----------------|----------|----------|
|  | 17 | 广州北车辆段扩建工程，广州市                     | 检修4线库及相关配套工程  | 水土保持监测及设施验收   | 16人 | 2018.10-2020.2 | 38000    | 35.15    |
|  | 18 | 新建临沂至临沭铁路工程；临沂市                    | 正线长约71.1km    | 水土保持监测        | 7人  | 2015.5-2018.5  | 70000    | 30.00    |
|  | 19 | 广深III、IV线广州东至新塘段改建工程；广州市           | 全长35.769km    | 水土保持监测        | 6人  | 2016.5-2019.11 | 36383    | 21.00    |
|  | 20 | 广州市轨道交通二十一号线工程                     | 61.5km        | 水土保持监测及验收技术咨询 | 8人  | 2021.6-2022.3  | 3065700  | 32       |
|  | 21 | 广州市城市轨道交通八号线北延段工程                  | 16.3km        | 水土保持监测与验收     | 7人  | 2019.9-2023.2  | 1508300  | 52.629   |
|  | 22 | 广州市轨道交通十八号线工程；广州市                  | 线路全长62.7km    | 水土保持方案、监测及验收  | 13人 | 2020.4-2024.8  | 4600000  | 95       |
|  | 23 | 新建深圳至深汕合作区铁路工程；广东省                 | 线路全长125.486km | 水土保持监测        | 14人 | 2024.3-至今      | 4879000  | 405.2    |
|  | 24 | 新建广州至湛江高速铁路佛山站（不含）至湛江北站（含）段；广东省    | 线路全长401km     | 水土保持监测及验收     | 19人 | 2021.4-至今      | 9980000  | 880.4698 |
|  | 25 | 新建深圳至南宁高铁珠三角枢纽机场至省界段项目；广东省         | 线路全长142.372km | 水土保持监测        | 11人 | 2024.10-至今     | 2833600  | 276.5    |
|  | 26 | 新建珠海至肇庆高铁江门至珠三角枢纽机场段；广东省           | 线路全长98.6km    | 水土保持监测及验收     | 12人 | 2022.7-至今      | 2562600  | 232.5346 |
|  | 27 | 新建重庆至昆明高速铁路云贵段；四川省、贵州省、云南省         | 线路全长407.23km  | 水土保持监测        | 20人 | 2021.10-至今     | 14162000 | 893.8485 |
|  | 28 | 新建西安至重庆高速铁路康渝段；重庆市、四川省、陕西省         | 正线长度449.27km  | 水土保持监测及监理     | 18人 | 2023.3-至今      | 6490000  | 719.2388 |
|  | 29 | 新建西宁至成都铁路西宁至黄胜关段（四川省境内，不含利仁隧道）；四川省 | 线路全长824.72km  | 水土保持监测及验收     | 16人 | 2023.3-至今      | 1500000  | 337.785  |
|  | 30 | 新建成都至兰州铁路成都至川主寺段工程；四川省             | 正线建筑长度275.8km | 水土保持设施验收      | 12人 | 2023.2-至今      | 2350000  | 238.7128 |
|  | 31 | 新建广州至湛江高速铁路代建工程；广州市、佛山市境内          | 设计速度：350km/h  | 水土保持监测及验收     | 11人 | 2023.2-至今      | 1991000  | 165.3438 |
|  | 32 | 揭阳至惠来铁路项目；广东省                      | 线路全长88.66km   | 水土保持监测及验收     | 12人 | 2022.2-至今      | 1327800  | 187.6656 |

|  |  |    |                                              |               |                |     |            |          |          |
|--|--|----|----------------------------------------------|---------------|----------------|-----|------------|----------|----------|
|  |  | 33 | 新建粤东城际铁路“一环一射线”项目；广东省                        | 总长度 140.13km  | 水土保持监测         | 12人 | 2023.9-至今  | 4294000  | 235.6    |
|  |  | 34 | 广州东至花都天贵城际工程；广州市                             | 线路长约 39.6km   | 水土保持监测及验收      | 10人 | 2023.1-至今  | 2190000  | 125      |
|  |  | 35 | 东莞市城市轨道交通1号线一期工程；东莞市                         | 线路全长 57.5km   | 水土保持监测及验收      | 12人 | 2022.10-至今 | 32939000 | 96.42    |
|  |  | 36 | 东莞市城市轨道交通2号线三期工程；东莞市                         | 线路全长约 17.1km  | 水土保持监测         | 8人  | 2023.6-至今  | 1469300  | 79.42    |
|  |  | 37 | 广州市轨道交通十三号线二期工程（朝阳~鱼珠）及同步实施工程；广州市            | 线路全长 33.8km   | 水土保持监测及验收      | 16人 | 2021.3-至今  | 4108500  | 159.08   |
|  |  | 38 | 广州市轨道交通十号线及同步实施工程总承包项目；广州市                   | 线路全长 25.2km   | 水土保持监测         | 10人 | 2020.12-至今 | 3567000  | 70       |
|  |  | 39 | 广州市轨道交通二十二号线工程；广州市                           | 线路全长 31km     | 水土保持方案、监测及验收   | 13人 | 2020.4-至今  | 2648700  | 71.3208  |
|  |  | 40 | 南沙明珠湾区跨江通道工程（首期段）；南沙区                        | 线路全长 1.09km   | 水土保持监测         | 11人 | 2023.11-至今 | 323179   | 173.28   |
|  |  | 41 | 沪渝国家高速公路安徽省广德至宣城段改扩建工程；安徽省                   | 路线总长 55.53Km  | 水土保持监测及验收      | 13人 | 2023.2-至今  | 974800   | 138.16   |
|  |  | 42 | G0512 线成都至乐山高速公路扩容建设项目；四川省                   | 线路全长 36.124km | 水土保持监测         | 13人 | 2020.11-至今 | 550000   | 133.7    |
|  |  | 43 | 信丰（省界）至南雄高速公路工程；韶关市                          | 线路全长 13.92km  | 水土保持监测及验收      | 13人 | 2022.1-至今  | 131500   | 86.1431  |
|  |  | 44 | 汕昆高速公路揭阳新亨至梅州畚江段及梅汕高速公路梅州程江至畚江段改扩建工程；揭阳市、梅州市 | 里程约 87.885Km  | 水土保持监测         | 6人  | 2023.6-至今  | 142340   | 60.3     |
|  |  | 45 | 芳白城际铁路土建项目；广州市                               | 全长 41.1km     | 水土保持监测及验收      | 10人 | 2022.10-至今 | 3105600  | 349.9921 |
|  |  | 46 | 环北部湾水资源配置工程；广东省                              | I等大（1）型工程     | 水土保持监测及弃渣场安全监测 | 21人 | 2023.5-至今  | 2800000  | 3292.36  |
|  |  | 47 | 珠江三角洲水资源配置工程；广东省                             | I等大（1）型工程     | 水土保持监测         | 16人 | 2019.8-至今  | 3540000  | 800.0014 |
|  |  | 48 | 韩江榕江练江水系连通后续优化工程；广东省                         | I等大（2）型工程     | 水土保持监测         | 15人 | 2022.12-至今 | 1011800  | 559.8862 |

|  |  |                   |                                                        |               |                |     |            |          |          |
|--|--|-------------------|--------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----|------------|----------|----------|
|  |  | 49                | 广东肇庆浪江抽水蓄能电站施工工期工程；广东省                                 | I等大（1）型工程     | 水土保持监测及弃渣场安全监测 | 10人 | 2022.7-至今  | 867000   | 235.58   |
|  |  | (二) 联合体成员方业绩（14个） |                                                        |               |                |     |            |          |          |
|  |  | 50                | 山西离隰高速公路山西离石至隰县段水土保持监理；吕梁市中阳县、交口县、柳林县                  | 82.756km      | 水土保持监理         | 12人 | 2020.06-至今 | 1076000  | 77.6     |
|  |  | 51                | 国道 241（省道 S222）线平遥香乐至沁源后沟段公路新建工程环保、水保综合咨询服务；山西省汾阳市、晋中市 | 50.96km       | 水土保持监理         | 14人 | 2021.07-至今 | 382600   | 133.26   |
|  |  | 52                | 新建沈阳至白河高速铁路水土保持监理；吉林省                                  | 428km         | 水土保持监理         | 17人 | 2021.09-至今 | 3120000  | 535.54   |
|  |  | 53                | 晋阳高速公路改扩建项目工程环保、水保综合技术咨询合同；山西省晋阳市                      | 42.632km      | 水土保持监理         | 18人 | 2021.10-至今 | 620200   | 475      |
|  |  | 54                | 国道 241、省道岚马线汾河水库段改线工程项目环保、水保咨询服务；山西省太原市娄烦县             | 56.614km      | 水土保持监理         | 14人 | 2021.11-至今 | 417068   | 157.8    |
|  |  | 55                | 汾阳至石楼高速公路工程水保监测、监理及验收服务项目；山西省吕梁市                       | 81.846km      | 水土保持监理         | 15人 | 2021.11-至今 | 1176700  | 158.6    |
|  |  | 56                | 合安铁路引入合肥枢纽工程水土保持监理；安徽省合肥市                              | 9.508km       | 水土保持监理         | 6人  | 2021.12-至今 | 1250000  | 51.5     |
|  |  | 57                | 沙县至南平高速公路南平段工程施工期水土保持监理；福建省南平市                         | 93.502km      | 水土保持监理         | 8人  | 2023.06-至今 | 1413000  | 83.6     |
|  |  | 58                | 新建邵阳至永州铁路环保监测、监理及验收和水保监测、监理技术服务项目 SYHSB-4 标；湖南省        | 96.19km       | 水土保持监理         | 12人 | 2024.5-至今  | 1970000  | 209      |
|  |  | 59                | 甬金高速公路改扩建工程宁波至金华段(绍兴段)水土保持监测及监理服务；浙江省                  | 73.345km      | 水土保持监理         | 8人  | 2024.10-至今 | 1590500  | 145.6    |
|  |  | 60                | 广州铁路枢纽新建广州站至广州南站联络线工程水土保持监测服务；广东省                      | 16.077km      | 水土保持监测         | 6人  | 2024.5-至今  | 880300   | 69.8     |
|  |  | 61                | 惠州至肇庆高速公路惠城至增城段水土保持施工监理；广东省                            | 61.94km       | 水土保持监理         | 6人  | 2024.11-至今 | 2300000  | 54       |
|  |  | 62                | 诸永高速公路改扩建工程诸暨直埠至街亭枢纽段水土保持监测及监理服务；浙江省                   | 25km          | 水土保持水土保持监测、监理  | 7人  | 2024.10-至今 | 595000   | 76       |
|  |  | 63                | 新建重庆至昆明高速铁路云贵段；四川省、贵州省、云南省                             | 线路全长 407.23km | 水土保持监理         | 20人 | 2021.10-至今 | 14162000 | 893.8485 |

|         |                                                    |    |                                   |                                               |          |    |                 |           |          |
|---------|----------------------------------------------------|----|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----|-----------------|-----------|----------|
| 第三中标候选人 | (主)水利部沙棘开发管理中心(水利部水土保持植物开发管理中心) ;(成)北京水保生态工程咨询有限公司 | 1  | 新建北京至雄安城际铁路水土保持监测；北京、河北           | 高 铁 正 线 长 92.785km。                           | 水土保持监测   | 5  | 2018.7-2021.1   | 3353000   | 110.41   |
|         |                                                    | 2  | 国道 314 线布伦口至红其拉甫段公路工程水土保持监理、新疆地区  | 主线长为 252.693km                                | 水土保持监理   | 6  | 2020.9-2023.2   | 309024.98 | 79       |
|         |                                                    | 3  | 贵南高铁广西段水保监测与验收技术评估咨询 GNZX-7 标段；广西 | 正线长 482.651km, 其中 广 西 段 283.007km。            | 水保监测验收   | 9  | 2018.10-2023.8  | 3764000   | 393.9409 |
|         |                                                    | 4  | 新建北京至唐山铁路水土保持监测；北京、河北             | 高 铁 正 线 长 为 147.992km。                        | 水土保持监测   | 6  | 2018.6-2022.9   | 4490000   | 180.36   |
|         |                                                    | 5  | 北京铁路枢纽丰台站改扩建工程；北京市丰台区             | 高 铁 正 线 长 21.678km, 丰台站扩建。                    | 水土保持监测   | 4  | 2018.11-2021.11 | 1880000   | 49.35    |
|         |                                                    | 6  | 新建川藏铁路拉萨至林芝段施工期水土保持监理监测；西藏        | 正线长 402.405km                                 | 水土保持监理监测 | 16 | 2015.12-2021.7  | 3660000   | 1174.86  |
|         |                                                    | 7  | 新建衢州至宁德铁路（福建段）工程水土保持监测；福建省        | 高 铁 正 线 长 172.056km。                          | 水土保持监测   | 5  | 2015.12-2020.11 | 1290000   | 239.95   |
|         |                                                    | 8  | 奈曼旗至白家湾子(蒙辽界)公路项目水土保持监理、内蒙古通辽市    | 高 速 公 路 长 57.263km                            | 水土保持监理   | 6  | 2020.3-2022.11  | 325000    | 98.8     |
|         |                                                    | 9  | 哈尔滨至牡丹江铁路电气化改造工程水土保持监理、黑龙江省       | 正线长 350.3km                                   | 水土保持监理   | 8  | 2018.10-2021.12 | 464800    | 196.9    |
|         |                                                    | 10 | 雄忻高铁雄安新区地下段土建工程及相关配套工程；北京、河北      | 工程内容包括三个部分，分别为雄忻高铁雄安新区地下段土建工程、枢纽配套工程、区间配套市政工程 | 水保监测监理验收 | 5  | 2023.1-今        | 3460000   | 465      |

## 二、项目负责人业绩公示表

| 序号/<br>内容           | 项目负<br>责人姓<br>名 | 业绩<br>序号 | 时间                  | 参加过的项目名称及当时所在单位                                                          | 担任何职  | 主要工作内容           | 备注  |
|---------------------|-----------------|----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-----|
| 第一<br>中标<br>候选<br>人 | 杨婷              | 1        | 2020.06-2023.<br>12 | 新建汕头至汕尾铁路工程水土保持监测和水土保持设施验收技术咨询、中水珠江规划勘测设计有限公司                            | 项目负责人 | 水土保持、水保验收        |     |
|                     |                 | 2        | 2020.08-2023.<br>11 | 南丹至天峨下老高速公路工程施工期环境、水土保持监测及验收技术服务项目<br>中水珠江规划勘测设计有限公司                     | 项目负责人 | 水土保持、水保验收        |     |
|                     |                 | 3        | 2020.09-2024.<br>09 | 新建梅州至龙川铁路工程水土保持监测<br>中水珠江规划勘测设计有限公司                                      | 项目负责人 | 水土保持、水保验收        |     |
|                     |                 | 4        | 2021.06-2024.<br>11 | 广州至清远城际轨道交通清远至省职教城段项目水土保持监测和水土保持设施验收<br>中水珠江规划勘测设计有限公司                   | 项目负责人 | 水土保持、水保验收        |     |
|                     |                 | 5        | 2020.03-2022.<br>11 | 新建南宁至崇左铁路水保监测及验收、中水珠江规划勘测设计有限公司                                          | 专业工程师 | 水土保持、水保验收        |     |
|                     |                 | 6        | 2022.3 至今           | 广州增城至佛山高速公路(增城至天河段)工程水土保持监测、设施验收、方案变更、国家水土保持示范工程创建工作及相关服务、中水珠江规划勘测设计有限公司 | 专业工程师 | 水土保持、水保验收、文明示范工程 |     |
|                     |                 | 7        | 2022.8 至今           | 惠州惠城至惠阳霞涌高速公路工程水土保持监测、水保竣工验收、中水珠江规划勘测设计有限公司                              | 专业工程师 | 水土保持、水保验收        |     |
|                     |                 | 8        | 2021.7 至今           | 新建茂名东站至博贺港区铁路环水保监测、监理和验收、中水珠江规划勘测设计有限公司                                  | 专业工程师 | 水土保持、水保验收        |     |
|                     |                 | 9        | 2021.10 至今          | 新建崇左至凭祥铁路项目施工期环境、水土保持监测及验收技术服务NoCP-ST 标段、中水珠江规划勘测设计有限公司                  | 专业工程师 | 水土保持、水保验收        |     |
| 第二<br>中标<br>候选<br>人 | 陈知送             | 1        | 2015.5<br>-2018.9   | 新建临沂至临沭铁路工程;广东省水利电力勘测设计研究院有限公司                                           | 项目负责人 | 水土保持监测           | 已完成 |
|                     |                 | 2        | 2021.6<br>-2023.6   | 省道 S230 线东源义合至源城胜利村段公路改造工程;广东省水利电力勘测设计研究院有限公司                            | 项目负责人 | 水土保持监测及设施验收      | 已完成 |

|  |  |    |                     |                                                 |        |                 |     |
|--|--|----|---------------------|-------------------------------------------------|--------|-----------------|-----|
|  |  | 3  | 2018.10<br>-2020.11 | 科技四路桥梁工程; 广东省水利电力勘测设计研究院有限公司                    | 项目负责人  | 水土保持监测          | 已完成 |
|  |  | 4  | 2018.10<br>-2020.11 | 科技二路桥梁工程; 广东省水利电力勘测设计研究院有限公司                    | 项目负责人  | 水土保持监测          | 已完成 |
|  |  | 5  | 2019.12<br>-2023.12 | 新建广州白云站(棠溪站)工程; 广东省水利电力勘测设计研究院有限公司              | 项目副负责人 | 水土保持监测与水土保持设施验收 | 已完成 |
|  |  | 6  | 2019.5<br>-2019.12  | 改建铁路京九铁路电气化工程临清至曹县段(济南局管段); 广东省水利电力勘测设计研究院有限公司  | 项目副负责人 | 水土保持监测          | 已完成 |
|  |  | 7  | 2019.12<br>-2020.3  | 新建铁路胶州至新沂线工程; 广东省水利电力勘测设计研究院有限公司                | 项目副负责人 | 水土保持监测          | 已完成 |
|  |  | 8  | 2019.8<br>-2020.6   | 广州动车段高级修扩建工程; 广东省水利电力勘测设计研究院有限公司                | 技术负责人  | 水土保持监测          | 已完成 |
|  |  | 9  | 2019.8<br>-2020.6   | 广州动车段高级修扩建工程; 广东省水利电力勘测设计研究院有限公司                | 项目负责人  | 水土保持设施验收        | 已完成 |
|  |  | 10 | 2012.11<br>-2014.1  | 新建铁路汉宜线汉口至宜昌东段工程; 广东省水利电力勘测设计研究院有限公司            | 项目负责人  | 水土保持设施验收        | 已完成 |
|  |  | 11 | 2012.10<br>-2013.5  | 上海-成都高速公路麻城至武汉段工程; 广东省水利电力勘测设计研究院有限公司           | 项目负责人  | 水土保持设施验收        | 已完成 |
|  |  | 12 | 2021.1<br>-2021.6   | 中山港大桥扩建工程; 广东省水利电力勘测设计研究院有限公司                   | 项目负责人  | 水土保持设施验收        | 已完成 |
|  |  | 13 | 2019.1<br>-至今       | 国道 G206 线兴宁松至顺北石桥头改建程; 广东省水利电力勘测设计研究院有限公司       | 项目负责人  | 水土保持监测和水土保持设施验收 | 在建  |
|  |  | 14 | 2024.10<br>-至今      | 新建深圳至南宁高铁珠三角枢纽机场至省界段项目; 广东省水利电力勘测设计研究院有限公司      | 项目负责人  | 水土保持监测技术咨询      | 在建  |
|  |  | 15 | 2021.4<br>-至今       | 新建广州至湛江高速铁路佛山站(不含)至湛江北站(含)段; 广东省水利电力勘测设计研究院有限公司 | 技术负责人  | 水土保持监测和水土保持设施验收 | 在建  |

|                 |    |    |                    |                                                         |       |                                             |    |
|-----------------|----|----|--------------------|---------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|----|
|                 |    | 16 | 2023.6<br>-至今      | 汕昆高速公路揭阳新亨至梅州畚江段及梅汕高速公路梅州程江至畚江段改扩建工程;广东省水利电力勘测设计研究院有限公司 | 项目负责人 | 水土保持监测                                      | 在建 |
|                 |    | 17 | 2022.10<br>-至今     | 芳白城际铁路土建项目;广东省水利电力勘测设计研究院有限公司                           | 项目负责人 | 水土保持监测和水土保持设施验收                             | 在建 |
| 第三<br>中标<br>候选人 | 李婧 | 1  | 2018.7-<br>2021.1  | 新建北京至雄安城际铁路水土保持监测/水利部沙棘开发管理中心（水利部水土保持植物开发管理中心）          | 项目负责人 | 负责组织监测工作落实，执行合同。控制监测质量、进度。协助建设单位水土保持设施验收工作。 | /  |
|                 |    | 2  | 2018-<br>2021.12   | 北京铁路枢纽丰台站改建工程水保监测/水利部沙棘开发管理中心（水利部水土保持植物开发管理中心）          | 项目负责人 | 全权负责监测工作，执行合同。控制监测质量、进度。协助水保设施验收工作。         | /  |
|                 |    | 3  | 2017.3-<br>2020.3  | 京原铁路电气化改造项目水保监测/水利部沙棘开发管理中心（水利部水土保持植物开发管理中心）            | 项目负责人 | 负责组织监测工作落实，执行合同。控制监测质量、进度。协助建设单位水土保持设施验收工作。 | /  |
|                 |    | 4  | 2013.3-<br>2022.2  | 北京至台北射线福建境内建瓯至闽侯段工程福州段水保监测/水利部沙棘开发管理中心                  | 项目负责人 | 全权负责监测工作，执行合同。控制监测质量、进度。协助水保设施验收工作。         | /  |
|                 |    | 5  | 2018.10-<br>2023.7 | 贵南高铁广西段水保监测与验收/水利部沙棘开发管理中心（水利部水土保持植物开发管理中心）             | 专业工程师 | 完成监测数据的采集和整理，参加报告编制。                        | /  |