


一、项目业绩情况公示表 

序

号

/

内

容 

中标

候选

人 

业

绩

序

号 

项目名称地点 工程规模 承担工作内容 

投

入

人

数 

起迄时间 
工程造价 

(万元) 

服务费 

（万元） 

第

一

中

标

候

选

人 

中铁

二院

工程

集团

有限

责任

公司 

1 
新建连云港至徐州铁路工程沉
降变形观测评估和精测网咨询
评估 LXPG-Ⅱ标段、江苏省 

线路全长 180.027km 
铁路工程沉降变形观测评估和
精测网（含 CPⅢ）咨询评估 

9 2017.4～2020.12 2609912 99.2125 

2 
新建安庆至九江铁路（安徽段）
精测网咨询及沉降变形观测评
估、安徽省 

线路全长 

102.667km 

铁路工程沉降变形观测评估和
精测网（含 CPⅢ）咨询评估 

11 2018.2～2021.10 1601900 172.3626 

3 
新建鲁南高速铁路菏泽至曲阜
段无砟轨道铺设条件评估、山东
省 

线路全长 

160.75km 

铁路工程沉降变形观测评估和
精测网（含 CPⅢ）咨询评估 

15 2019.4～2021.12 2570000 249.1033 

4 

新建银川至西安铁路（甘宁段）
精测网（含 CPⅢ）咨询评估和
沉降变形观测评估、宁夏回族自
治区、甘肃省 

线路全长 

616km 

铁路工程沉降变形观测评估和
精测网（含 CPⅢ）咨询评估 

15 2017.4～2020.12 5716700 541.6596 

5 
新建太原至焦作铁路山西段轨
道控制网评估 TJCL-2 标段、山
西省 

线路全长 358.761km 
铁路工程沉降变形观测评估和
精测网（含 CPⅢ）咨询评估 

7 2017.4～2020.12 4313000 111.4268 

6 
新建福州至厦门铁路沉降变形
评估与精测网咨询评估、福建省 

线路全长 

277.42km 

铁路工程沉降变形观测评估和
精测网（含 CPⅢ）咨询评估 

12 2018.6～2022.9 4259000 458.4034 

7 
新建贵阳至南宁铁路贵州段无
砟轨道铺设条件评估 

线路全长 

482 km 

铁路工程沉降变形观测评估和
精测网（含 CPⅢ）咨询评估 

10 2018.6～2023.12 5963000 613.0351 

8 
新建济南至莱芜高速铁路工程
精测网咨询评估及沉降变形观
测评估、山东省 

线路全长 

117.49 km 

铁路工程沉降变形观测评估和
精测网（含 CPⅢ）咨询评估 

19 2016.3～2020.5 1985000 234 

9 
新建汕头至汕尾铁路线下工程
沉降变形观测评估和精测网咨
询评估、广东省 

线路全长162.8 km 
铁路工程沉降变形观测评估和
精测网（含 CPⅢ）咨询评估 

18 2021.1～2023.9 2646000 462.5 

第

二

中铁

工程
1 

新建郑州至万州铁路湖北段
CPIII 精测网测量评估及线下工

豫鄂省界 DK348 至豫鄂省
界 DK635+420 线路，约

沉降观测咨询评估，CPⅢ控制
网咨询评估 

8 
2017.11 
～ 

- 194.8888 



中

标

候

选

人 

设计

咨询

集团

有限

公司 

程沉降评估 
（湖北省） 

286.92 公里 
(设计时速 350km/h) 

2022.6 

2 

新建安庆至九江铁路（湖北段）
精测网咨询评估及沉降变形观
测评估 
（湖北省） 

湖 北 省 内 线 路 长 度
51.012Km。孔垄上行联络
线 6.221km，下行联络线
6.177km。 
时速 350km/h 

精测网咨询评估及沉降变形观
测评估 

12 
2019.3 
～ 
2022.1 

- 145.4520 

3 

新建江苏南沿江城际铁路工程
沉降变形观测评估和精测网 
（含 CPⅢ）咨询评估 
（江苏省） 

新建南沿江城际铁路西起
南京南站，途径南京、镇江、
常州、无锡至苏州太仓站，
线路全长 278.53km。 
时速 350km/h 

精测网咨询评估及沉降变形观
测评估 

10 
2019.4 
～ 
2023.4 

- 261.6000 

4 

新建杭州至温州铁路义乌至温
州段工程沉降变形观测评估及
精测网评估咨询服务 
（浙江省） 

正线长 218.261 公里，其中
义乌站至永嘉站新建正线
长度 201.440 公里、永嘉
至温州南段利用甬台温铁
路 16.821 公里。 
时速 350km/h。 

精测网咨询评估及沉降变形观
测评估 

8 
2020.9 
～ 
2024.3 

- 252.8055 

5 

新建杭州至温州铁路义乌至温
州段工程沉降变形观测评估及
精测网评估咨询服务 
（浙江省） 

杭州至温州铁路义乌至温
州段，线路全长 59.018 公
里。 

精测网咨询评估及沉降变形观
测评估 

10 
2021.12 
~ 
2024.9 

/ 113.0287 

第

三

中

标

候

选

人 

四川

西南

交大

铁路

发展

股份

有限

公司 

1 
盐城至南通沉降及精测网咨询

评估，江苏省 
156.6km 沉降变形评估及精测网咨询评

估 
10 2018.10-2021.2 2510000 199.73 

2 

新建连云港至徐州铁路工程沉

降变形观测评估和精测网咨询

评估项目，江苏省 

185km 精测网咨询评估及沉降观测评
估 

9 2018.7-2021.2 2609912 218.55 

3 

新建牡丹江至佳木斯铁路精密

控制网(含 CPⅢ) 测量评估及线

下工程沉降评估，黑龙江省 

367km 精密控制网(含 CPⅢ) 测量评估
及线下工程沉降评估 

10 2018.05-2021.10 3590000 251.00 

4 
新建池州至黄山铁路精测网咨

询及沉降变形观测评估，安徽省 
125.1km 

沉降变形评估、精密控制网（含
CPIII）咨询评估 

11 2020.04-2024.10 1837000 270.85  



5 

新建朝阳至秦沈高铁凌海南站

铁路联络线工程线下工程沉降

及精密控制网(含 CPⅢ)测量评

估专项咨询，辽宁省 

105km 
线下工程沉降及精密控制网(含
CPⅢ)测量评估 

7 2018.01-2020.01 1159400 243.44 



二、项目负责人业绩公示表 

序号/

内容 

项目负

责人姓

名 

业绩

序号 
时间 参加过的项目名称及当时所在单位 担任何职 主要工作内容 备注 

第一

中标

候选

人 

梅熙 

1  
2006－2010

年 
褔厦铁路精密工程测量（中铁二院） 现场技术 

负责人 
铁路精密工程测量  

2  
2007－2014

年 

成绵乐铁路、贵广铁路、成渝客专精密工程
测量（中铁二院） 

测量专业 
负责人 

铁路精密工程测量技术管理  

3  2008 年 
武广客运专线（韶关至花都段）无砟轨道精
密控制网测量（中铁二院） 

测量专业 
负责人 

铁路精密工程测量技术管理  

4  
2008－2009

年 

《高速铁路工程测量规范》、《铁路工程测量
规范》编制（中铁二院） 

主要起草人 调查研究和条文编写   

5  
2009－2011

年 
中日铁路技术标准对比分析研究（中铁二院） 测量专业 

负责人 
对比铁路工程测量技术标准研究  

6  
2009－2014

年 

新建成都至兰州铁路成都至川主寺（黄胜关）
段精密工程测量（中铁二院） 

测量专业 
负责人 

铁路精密工程测量技术管理  

7  
2010－2016

年 

川藏铁路拉萨至林芝段精密工程测量（中铁
二院） 

测量专业 
负责人 

铁路精密工程测量技术管理  

8  
2010－2014

年 

合肥至福州铁路客运专线（闽赣段）线下工

程沉降评估、精测网评估 
（中铁二院） 

项目负责人 项目管理  

9  
2010－2016

年 

新建长沙至昆明铁路客运专线 

（贵州、云南段）精密工程测量 
（中铁二院） 

测量专业 
负责人 

铁路精密工程测量技术管理  

10  
2010－2016

年 

中老铁路磨丁至万象段精密工程测量（中铁
二院） 

测量专业 
负责人 

铁路精密工程测量技术管理  

11  
2011－2013

年 

新建向塘至莆田（福州）铁路轨道控制网
CPⅢ咨询评估工程（中铁二院） 

项目负责人 项目管理  



12  
2012－2013

年 

《新建时速 200 公里客货共线有砟轨道铁道

控制网测设补充规定》 
编写（中铁二院） 

主要起草人 调查研究和条文编写   

13  
2012- 

2016 年 

新建南京至安庆铁路 CPⅢ等技术评估与咨
询新建南京至安庆铁路线下工程沉降评估
（中铁二院） 

项目负责人 项目管理  

14  
2012－2016

年 

宁安铁路CPⅢ等技术咨询评估、线下工程沉
降评估（中铁二院） 

专家组成员 技术咨询、指导  

15  
2014－2020

年 

新建福州至平潭铁路和改造铁路南平至龙岩
线扩能改造工程精测网咨询评估（中铁二院） 

项目负责人 铁路精测网评估技术咨询  

16  
2014－2017

年 

新建九景衢铁路江西段精测网（含 CPIII）咨
询评估和线下工程咨询评估（中铁二院） 

项目负责人 铁路CPⅢ评估、沉降评估项目管理  

17  
2015－2019

年 
俄罗斯莫斯科－喀山高铁（中铁二院） 

测量专业 
负责人 

测量方案研究制订、成果审查  

18  
2015－2018

年 

国家铁路局《铁路工程测量规范》编写（中
铁二院） 

主要起草人 调查研究和条文 
编写  

 

19  
2015－2019

年 

皖赣铁路芜湖至宣城段扩能改造工程测量评
估及线下工程沉降变形评估（中铁二院） 

项目负责人 项目管理  

20  
2017－2020

年 

渝怀铁路涪陵至梅江段增建第二线（成都局
管内）工程沉降变形观测评估（中铁二院） 

项目负责人 项目管理  

21  
2018－2022

年 

新建福州至厦门铁路沉降变形评估与精测网
咨询评估（中铁二院） 

项目负责人 项目管理 
后附业

绩证明 

22  
2018－2021

年 

新建安庆至九江铁路（安徽段）精测网咨询
及沉降变形观测评估（中铁二院） 

项目负责人 项目管理 
后附业

绩证明 

23  
2020- 

2022 年 

新建济南至莱芜高速铁路工程精测网咨询评
估及沉降变形观测评估（中铁二院） 

项目负责人 项目管理 
后附业

绩证明 

24  2016- 
2020 年 

新建徐州至淮安至盐城铁路工程沉降变形观
测评估 XYPG-Ⅰ标段（中铁二院） 

项目负责人 项目管理 
后附业

绩证明 



25  
2018- 

2023 年 

新建贵阳至南宁铁路贵州段无砟轨道铺设条

件评估（中铁二院） 项目负责人 项目管理  

第二

中标

候选

人 

张银虎 

1  
2012.12- 
2014.12 

新建合肥至福州铁路安徽段客运专线轨道测
量咨询评估 
中铁工程设计咨询集团有限公司 

项目负责人 轨道测量咨询评估  

2  
2016.4- 
2020.5 

新建杭黄铁路工程测量评估及线下工程沉降
评估项目 
中铁工程设计咨询集团有限公司 

技术负责人 
沉降变形观测评估和 CPⅢ精测网咨
询评估 

 

3  
2017.11- 
2020.11 

新建郑州至万州铁路湖北段CPIII精测网测量
评估及线下工程沉降评估 
中铁工程设计咨询集团有限公司 

项目负责人 
沉降变形观测评估和 CPⅢ精测网咨
询评估 

 

4  
2019.3- 
2022.3 

新建安庆至九江铁路（湖北段）精测网咨询
评估及沉降变形观测评估 
中铁工程设计咨询集团有限公司 

项目负责人 
沉降变形观测评估和 CPⅢ精测网咨
询评估 

 

5  
2019.4- 
2023.4 

新建江苏南沿江城际铁路工程沉降变形观测
评估和精测网 

（含 CPⅢ）咨询评估 
中铁工程设计咨询集团有限公司 

项目负责人 
沉降变形观测评估和 CPⅢ精测网咨
询评估 

 

6  
2020.9- 
2024.3 

新建杭州至温州铁路义乌至温州段工程沉降
变形观测评估及精测网评估咨询服务 
中铁工程设计咨询集团有限公司 

项目负责人 
沉降变形观测评估和 CPⅢ精测网咨
询评估 

 

第三

中标

候选

人 

苏友维 

1  
2014.8-2017
.06 

新建西安至成都铁路西安至江油段(四川境
内)无砟轨道铺设条件评估,四川西南交大铁
路发展股份有限公司 

项目负责人 全面负责项目生产的组织实施 
附业绩
证明 

2  
2017.09-202
1.03 

新建连云港至徐州铁路工程沉降变形观测评

估和精测网咨询评估项目，四川西南交大铁

路发展股份有限公司 
项目负责人 全面负责项目生产的组织实施 

附 业 绩
证明 

3  
2020.04-202
4.10 

新建池州至黄山铁路精测网咨询及沉降变形
观测评估，四川西南交大铁路发展股份有限
公司 

项目负责人 全面负责项目生产的组织实施 
附 业 绩
证明 

4  
2021.02-202
4.12 

新建上海经苏州至湖州铁路工程沉降变形观
测评估和精测网（含 CPIII）咨询评估，四川
西南交大铁路发展股份有限公司 

项目负责人 负责项目总体工作 
附 业 绩
证明 
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