


一、项目业绩情况公示表 

序

号

/

内

容 

中标

候选

人 

业

绩

序

号 

项目名称地点 工程规模 承担工作内容 

投

入

人

数 

起迄时间 
工程造价 

(万元) 

服务费 

（万元） 

第

一

中

标

候

选

人 

四川

西南

交大

铁路

发展

股份

有限

公司 

1 
盐城至南通沉降及精测网咨询评估，

江苏省 
156.6km 沉降变形评估及精测网咨询评估 10 2018.10-2021.2 2510000 199.73 

2 

新建连云港至徐州铁路工程沉降变形

观测评估和精测网咨询评估项目，江

苏省 

185km 精测网咨询评估及沉降观测评估 9 2018.7-2021.2 2609912 218.55 

3 

新建牡丹江至佳木斯铁路精密控制网

(含 CPⅢ) 测量评估及线下工程沉降

评估，黑龙江省 

367km 
精密控制网(含 CPⅢ) 测量评估及线

下工程沉降评估 
10 2018.05-2021.10 3590000 251.00 

4 
新建池州至黄山铁路精测网咨询及沉

降变形观测评估，安徽省 
125.1km 

沉降变形评估、精密控制网（含

CPIII）咨询评估 
11 2020.04-2024.10 1837000 270.85  

5 

新建朝阳至秦沈高铁凌海南站铁路联

络线工程线下工程沉降及精密控制网

(含 CPⅢ)测量评估专项咨询，辽宁省 

105km 
线下工程沉降及精密控制网(含 CP

Ⅲ)测量评估 
7 2018.01-2020.01 1159400 243.44 

第

二

中

标

候

选

人 

中铁

二院

工程

集团

有限

责任

公司 

1 

新建连云港至徐州铁路工程沉降变形

观测评估和精测网咨询评估 LXPG-Ⅱ

标段、江苏省 

线路全长 180.027km 
铁路工程沉降变形观测评估和精测

网（含 CPⅢ）咨询评估 
9 2017.4～2020.12 2609912 99.2125 

2 
新建安庆至九江铁路（安徽段）精测

网咨询及沉降变形观测评估、安徽省 

线路全长 

102.667km 

铁路工程沉降变形观测评估和精测

网（含 CPⅢ）咨询评估 
11 2018.2～2021.10 1601900 172.3626 

3 
新建鲁南高速铁路菏泽至曲阜段无砟

轨道铺设条件评估、山东省 

线路全长 

160.75km 

铁路工程沉降变形观测评估和精测

网（含 CPⅢ）咨询评估 
15 2019.4～2021.12 2570000 249.1033 

4 

新建银川至西安铁路（甘宁段）精测

网（含 CPⅢ）咨询评估和沉降变形观

测评估、宁夏回族自治区、甘肃省 

线路全长 

616km 

铁路工程沉降变形观测评估和精测

网（含 CPⅢ）咨询评估 
15 2017.4～2020.12 5716700 541.6596 

5 
新建太原至焦作铁路山西段轨道控制

网评估 TJCL-2 标段、山西省 
线路全长 358.761km 

铁路工程沉降变形观测评估和精测

网（含 CPⅢ）咨询评估 
7 2017.4～2020.12 4313000 111.4268 



6 
新建福州至厦门铁路沉降变形评估与

精测网咨询评估、福建省 

线路全长 

277.42km 

铁路工程沉降变形观测评估和精测

网（含 CPⅢ）咨询评估 
12 2018.6～2022.9 4259000 458.4034 

7 
新建贵阳至南宁铁路贵州段无砟轨道

铺设条件评估 

线路全长 

482 km 

铁路工程沉降变形观测评估和精测

网（含 CPⅢ）咨询评估 
10 2018.6～2023.12 5963000 613.0351 

8 

新建济南至莱芜高速铁路工程精测网

咨询评估及沉降变形观测评估、山东

省 

线路全长 117.49  km 
铁路工程沉降变形观测评估和精测

网（含 CPⅢ）咨询评估 
19 2016.3～2020.5 1985000 234 

9 

新建汕头至汕尾铁路线下工程沉降变

形观测评估和精测网咨询评估、广东

省 

线路全长 162.8 km 
铁路工程沉降变形观测评估和精测

网（含 CPⅢ）咨询评估 
18 2021.1～2023.9 2646000 462.5 

第

三

中

标

候

选

人 

中铁

工程

设计

咨询

集团

有限

公司 

1 

新建郑州至万州铁路湖北段 CPIII 精

测网测量评估及线下工程沉降评估

（湖北省） 

豫鄂省界 DK348 至豫鄂省界

DK635+420 线路，约 286.92 公

里(设计时速 350km/h) 

沉降观测咨询评估，CPⅢ控制网咨询

评估 
8 

2017.11 

～ 

2022.6 

- 194.8888 

2 

新建安庆至九江铁路（湖北段）精测

网咨询评估及沉降变形观测评估（湖

北省） 

湖北省内线路长度 51.012Km。

孔垄上行联络线 6.221km，下行

联络线 6.177km。时速 350km/h 

精测网咨询评估及沉降变形观测评

估 
12 

2019.3 

～ 

2022.1 

- 145.4520 

3 

新建江苏南沿江城际铁路工程沉降变

形观测评估和精测网（含 CPⅢ）咨询

评估（江苏省） 

新建南沿江城际铁路西起南京

南站，途径南京、镇江、常州、

无锡至苏州太仓站，线路全长

278.53km。时速 350km/h 

精测网咨询评估及沉降变形观测评

估 
10 

2019.4 

～ 

2023.4 

- 261.6000 

4 

新建杭州至温州铁路义乌至温州段工

程沉降变形观测评估及精测网评估咨

询服务（浙江省） 

正线长 218.261 公里，其中义乌

站至永嘉站新建正线长度

201.440 公里、永嘉至温州南段

利用甬台温铁路 16.821 公里。 

时速 350km/h。 

精测网咨询评估及沉降变形观测评

估 
8 

2020.9 

～ 

2024.3 

- 252.8055 

5 

新建杭州至温州铁路义乌至温州段工

程沉降变形观测评估及精测网评估咨

询服务（浙江省） 

杭州至温州铁路义乌至温州段，

线路全长 59.018 公里。 

精测网咨询评估及沉降变形观测评

估 
10 

2021.12 

~ 

2024.9 

/ 113.0287 



二、项目负责人业绩公示表 

序号/

内容 

项目负

责人姓

名 

业绩

序号 
时间 参加过的项目名称及当时所在单位 担任何职 主要工作内容 备注 

第一

中标

候选

人 

于来波 

1 
2014.8-2019.0

4 

新建北京至沈阳辽宁专线精测网及沉降评估，四川

西南交大铁路发展有限公司 
技术负责人 全面负责项目生产的组织实施 

附业绩证

明 

2 
2018.04-2021.

12 

新建牡丹江至佳木斯铁路精密控制网(含 CPⅢ)测量

评估及线下工程沉降评估，四川西南交大铁路发展

有限公司 

项目负责人 全面负责项目生产的组织实施 
附业绩证

明 

3 
2018.09-2022.

03 

盐城至南通沉降及精测网咨询评估，四川西南交大

铁路发展有限公司 
项目负责人 全面负责项目生产的组织实施 

附业绩证

明 

4 
2021.11-2024.

12 

新建沈阳至白河高速铁路线下工程沉降及精密控制

网测量评估，四川西南交大铁路发展有限公司 项目负责人 全面负责项目生产的组织实施 
附业绩证

明 

第二

中标

候选

人 

赖鸿斌 

1 2004～2007 年 
郑西线、成绵乐、兰渝线、渝利线、深圳地铁三号

线等项目内业制图工作（中铁二院） 
内业技术负责人 方案制定、空三加密及地形图编辑等  

2 2007～2010 年 

阿尔及利亚公路、成绵乐、渝利线、胶济线、达成

线、西成线、广大线、武广线精密工程测量及监测

（中铁二院） 

专业负责人 
方案制定、技术负责、报告编写、项目管

理等 
 

3 2008～2009 年 《高速铁路工程测量规范》编制（中铁二院） 起草人 调查研究和条文编写   

4 2010～2014 年 
合福线（闽赣段）线下工程沉降评估、精测网评估

（中铁二院） 
技术负责人 精测网（含 CPⅢ）咨询评估  

5 2011～2013 年 
新建向塘至莆田（福州）铁路轨道控制网 CPⅢ咨询

评估工程项目（中铁二院） 
技术负责人 精测网（含 CPⅢ）咨询评估  

6 2012～2015 年 
新建南京至安庆铁路 CPIII 等技术评估与咨询、线下

工程沉降变形观测评估（中铁二院）  
技术负责人 

线下工程沉降评估、精测网（含 CPⅢ）评

估 
 

7 2011～2017 年 

云桂线、成九线、钦北线、钦防线、贵阳地铁 1、2

号线、东莞地铁等项目平面、高程控制测量（中铁

二院） 

测量专业负责人 
精测网项目管理，工作安排、数据处理、

报告编写等 
 



8 2017～2020 年 
新建衢州至宁德铁路（福建段）工程无砟轨道铺设

条件评估工作项目（中铁二院） 
技术负责人 线下工程沉降评估  

9 2012～2013 年 
《新建时速 200 公里客货共线有砟轨道铁道控制网

测设补充规定》编写（中铁二院） 
主要起草人 正文和条文编写   

10 2016～2019 年 国家铁路局《铁路工程测量规范》编写（中铁二院） 主要起草人 调查研究、正文和条文编写  

11 2014～2020 年 
新建福州至平潭铁路和改建铁路南平至龙岩线扩能

改造工程精测网咨询评估（中铁二院） 
技术负责人 精测网（含 CPⅢ）咨询评估  

12 2014～2017 年 
新建九景衢铁路江西段精测网（含 CPⅢ）咨询评估

和线下工程沉降变形评估（中铁二院） 
技术负责人 线下工程沉降评估、精测网评估  

13 2015～2019 年 
皖赣铁路芜湖至宣城段扩能改造工程精测网与线下

工程沉降评估（中铁二院） 
技术负责人 线下工程沉降评估、精测网评估  

14 2016－2019 年 
新建徐州至淮安至盐城铁路工程沉降变形观测评估

XYPG-Ⅰ标段（中铁二院） 
技术负责人 线下工程沉降评估、精测网评估 

后附业绩

证明 

15 2017～2020 年 
新建连云港至徐州铁路工程沉降变形观测评估和精

测网咨询评估 LXPG-Ⅱ标段 
项目负责人 精测网（含 CPⅢ）咨询评估 

后附业绩

证明 

16 2018～2021 年 
新建安庆至九江铁路（安徽段）精测网咨询及沉降

变形观测评估（中铁二院） 
技术负责人 

精测网（含 CPⅢ）咨询评估和沉降变形观

测及评估 

后附业绩

证明 

17 2019～2021 年 
新建鲁南高速铁路菏泽至曲阜段无砟轨道铺设条件

评估（中铁二院） 
项目负责人 

精测网（含 CPⅢ）咨询评估和沉降变形观

测评估 

后附业绩

证明 

18 2017～2020 年 
新建银川至西安铁路（甘宁段）精测网（含 CPⅢ）

咨询评估和沉降变形观测评估（中铁二院） 
项目负责人 

精测网（含 CPⅢ）咨询评估和沉降变形观

测评估 

后附业绩

证明 

19 2020～2022 年 
新建济南至莱芜高速铁路工程精测网咨询评估及沉

降变形观测评估（中铁二院） 
技术负责人 

精测网（含 CPⅢ）咨询评估和沉降变形观

测评估 

后附业绩

证明 

20 2017～2020 年 
新建太原至焦作铁路山西段沉降评估及轨道控制网

评估 TJCL-2 标段（中铁二院） 
项目负责人 精测网（含 CPⅢ）咨询评估 

后附业绩

证明 



21 2017～2021 年 
国家铁路局《运营铁路工程测量规范》编写（中铁

二院） 
主要起草人 调查研究、正文和条文编写  

22 2018－2022 年 
新建福州至厦门铁路沉降变形评估与精测网咨询评

估（中铁二院） 
技术负责人 精测网咨询评估和沉降变形观测及评估 

后附业绩

证明 

第三

中标

候选

人 

张银虎 

1 
2012.12- 

2014.12 

新建合肥至福州铁路安徽段客运专线轨道测量咨询

评估 

中铁工程设计咨询集团有限公司 

项目负责人 轨道测量咨询评估  

2 
2016.4- 

2020.5 

新建杭黄铁路工程测量评估及线下工程沉降评估项

目 

中铁工程设计咨询集团有限公司 

技术负责人 沉降变形观测评估和CPⅢ精测网咨询评估  

3 
2017.11- 

2020.11 

新建郑州至万州铁路湖北段 CPIII 精测网测量评估及

线下工程沉降评估 

中铁工程设计咨询集团有限公司 

项目负责人 沉降变形观测评估和CPⅢ精测网咨询评估  

4 
2019.3- 

2022.3 

新建安庆至九江铁路（湖北段）精测网咨询评估及

沉降变形观测评估 

中铁工程设计咨询集团有限公司 

项目负责人 沉降变形观测评估和CPⅢ精测网咨询评估 / 

5 
2019.4- 

2023.4 

新建江苏南沿江城际铁路工程沉降变形观测评估和

精测网 

（含 CPⅢ）咨询评估 

中铁工程设计咨询集团有限公司 

项目负责人 沉降变形观测评估和CPⅢ精测网咨询评估  

6 
2020.9- 

2024.3 

新建杭州至温州铁路义乌至温州段工程沉降变形观

测评估及精测网评估咨询服务 

中铁工程设计咨询集团有限公司 

项目负责人 沉降变形观测评估和CPⅢ精测网咨询评估  
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