

中标候选人的公示

新建珠海至肇庆高铁高明至肇庆东段工程环境监测及竣工环保验收、水土保持监测、监理及竣工水保验收招标 GZZX-5 标 [招标编号: ZX-2024-52 项目编号: JG2024-6511-003]项目的招标评标工作已经结束, 共有 6 家单位递交了投标文件, 经评标委员会评审, 共 5 家单位投标文件为有效投标文件, 共否决 1 家单位投标文件。(被否决投标文件的情况为 1 家未通过形式评审。) 评标委员会经评审推荐了本项目中标候选人, 所有中标候选人资格能力条件均响应招标文件要求。现将中标候选人情况予以公示(公示时间从 2025 年 月 日 时 分至 2025 年 月 日 00 时 00 分止), 具体如下:

中标候选人	第一中标候选人	第二中标候选人	第三中标候选人
投标人名称	广东省水利电力勘测设计研究院有限公司	中铁第五勘察设计院集团有限公司	中水珠江规划勘测设计有限公司
投标报价 (万元)	100.2800	97.5359	100.4013
评分情况	92.034	91.887	88.5
项目负责人	郑国权	王伟伟	杨婷
证书编号	1900101064553	4901001211	粤高职证字第 1500101101986B 号
承诺质量目标	符合铁路建设标准	符合铁路建设标准	符合铁路建设标准
服务期限	本服务期限自合同生效之日起至本项目通过各项环水保竣工验收及核查工作为止。	本服务期限自合同生效之日起至本项目通过各项环水保竣工验收及核查工作为止。	本服务期限自合同生效之日起至本项目通过各项环水保竣工验收及核查工作为止。
企业项目业绩	见附件	见附件	见附件
项目负责人业绩	见附件	见附件	见附件

根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定, 投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的, 应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出书面答复, 作出答复前, 应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的, 应当在收到答复之日起 10 日内持招标人的答复及投诉书, 向招标投标监督部门提出投诉。

异议受理部门(招标人): 厦深铁路广东有限公司

联系人: 颜先生

联系地址: 深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼 B 栋 801 (B 栋 6-11 层)

联系电话: 18125422148

招投标监督部门:中国铁路广州局集团公司建设工程招投标管理办公室

联系地址:广州市中山一路 151 号

联系电话:020-61321843

招标人名称: 厦深铁路广东有限公司

法定代表人或授权代理人: 

日期: 2025 年 月 日

一、项目业绩情况公示表

序号 / 内容	中标候选人	业绩序号	项目名称地点	工程规模	承担工作内容	投入人数	起迄时间	工程造价(万元)	服务费(万元)
第一中标候选人	广东省水利电力勘测设计研究院有限公司	1	新建赣州至深圳铁路广东段；广东省	线路全长 301.8km	水土保持监测及设施验收	16	2018.10-2021.12	6413000	484.8542
		2	新建常德经益阳至长沙铁路 CYCHSB-2 标段；湖南省	线路全长 157.502km	水土保持监测	16	2020.2-2022.12	2625000	698.528
		3	新建广州（新塘）至汕尾铁路工程；广东省	线路全长 202.763km	水土保持监测及设施验收	16	2019.6-2023.9	4036001	475.0518
		4	新建广州白云站（棠溪站）工程；广州市	国铁场总规模为 10 台 19 线	水土保持监测及验收	16	2019.12-2023.12	2202100	304.60
		5	新建广州南沙港铁路项目；广东省	线路全长 87.8km	水土保持监测及设施验收	12	2019.3-2021.12	1156300	187.9634
		6	新建铁路胶州至新沂县工程；山东省	线路全长 306.60km	水土保持监测	12	2019.12-2020.3	515000	90.00
		7	新建梅州松棚铁路物流基地工程；梅州市	6000 m ²	水土保持监测及设施验收	12	2021.12-2022.12	34300	88.20
		8	改建铁路京九铁路电气化工程临清至曹县段（济南局管段）；山东省	线路全长 277.503km	水土保持监测	15	2019.5-2019.12	117300	71.00
		9	新建平湖南铁路货场工程；深圳市	项目占地面积 1350 亩	水土保持监测及设施验收	14	2019.6-2021.4	95900	64.20
		10	新建珠海市区至珠海机场城际轨道交通横琴至珠海机场段；珠海市	线路全长 22.8km	水土保持监测及验收	9	2021.11-2024.1	357000	56.64
		11	新建铁路朱家窑至中川线项目；甘肃省	线路全长 42.19km	水土保持监测及验收	10	2018.7-2023.6	150000	83.15
		12	贵阳至广州铁路提质改造工程广州局集团管段；肇庆市、佛山市、广州市	正线长度 117.338KM	水土保持监测	6	2023.4-2023.9	109200	47.80
		13	广州动车段高级修扩建工程；广州市	检修 4 线库及相关配套工程	水土保持监测及设施验收	11	2019.8-2020.6	152000	47.50
		14	新建怀化至邵阳至衡阳铁路；湖南省	线路全长 312.9km	水土保持监测	16	2015.6-2023.12	306600	542.16

	15	广州铁路枢纽东北货车外绕线工程；广东省	线路全长 68.889km	水土保持监测及设施验收	12	2016.3-2020.7	160450	387.53
	16	佛山西站及相关工程；广东省	10 台 23 线	水土保持监测及设施验收	16	2014.6-2018.12	680000	175.88
	17	广州北车辆段扩建工程，广州市	检修 4 线库及相关配套工程	水土保持监测及设施验收	16	2018.10-2020.2	38000	35.15
	18	新建临沂至临沭铁路工程；临沂市	正线长约 71.1km	水土保持监测	7	2015.5-2018.5	70000	30.00
	19	广深Ⅲ、Ⅳ线广州东至新塘段改建工程；广州市	全长 35.769km	水土保持监测	6	2016.5-2019.11	36383	21.00
	20	广州市轨道交通二十一号线工程；广州市	61.5km	水土保持监测及验收技术咨询	8	2021.6-2022.3	3065700	32.00
	21	广州市城市轨道交通八号线北延段工程；广州市	16.3km	水土保持监测与验收	7	2019.9-2023.2	1508300	52.629
	22	广州市轨道交通十八号线工程；广州市	线路全长 62.7km	水土保持方案、监测及验收	13	2020.4-2024.8	4600000	95.00
	23	广东省连平（赣粤界）至从化公路；广东省	线路全长 177.7km	水土保持设施验收	10	2019.4-2021.10	220000	96.3858
	24	新建深圳至深汕合作区铁路工程；广东省	线路全长 125.486km	水土保持监测	14	2024.3-至今	4879000	405.20
	25	新建广州至湛江高速铁路佛山站（不含）至湛江北站（含）段；广东省	线路全长 401km	水土保持监测及验收	19	2021.4-至今	9980000	880.4698
	26	新建重庆至昆明高速铁路云贵段；四川省、贵州省、云南省	线路全长 407.23km	水土保持监测及监理	20	2021.10-至今	14162000	893.8485
	27	新建西安至重庆高速铁路康渝段；重庆市、四川省、陕西省	正线长度 449.27km	水土保持监测及监理	18	2023.3-至今	6490000	719.2388
	28	新建西宁至成都铁路西宁至黄胜关段（四川省境内，不含利仁隧道）；四川省	线路全长 824.72km	水土保持监测及验收	16	2023.3-至今	1500000	337.7850
	29	新建深圳至南宁高铁珠三角枢纽机场至省界段项目；广东省	线路全长 142.372km	水土保持监测	11	2024.10-至今	2833600	276.50
	30	新建珠海至肇庆高铁江门至珠三角枢纽机场段；广东省	线路全长 98.6km	水土保持监测及验收	12	2022.7-至今	2562600	232.5346
	31	新建成都至兰州铁路成都至川主寺段工程；四川省	正线建筑长度 275.8km	水土保持设施验收	12	2023.2-至今	2350000	238.7128
	32	新建广州至湛江高速铁路代建工程；广州市、佛山市境内	设计速度：350km/h	水土保持监测及验收	11	2023.2-至今	1991000	165.3438

		33	揭阳至惠来铁路项目；广东省	线路全长 88.66km	水土保持监测及验收	12	2022.2-至今	1327800	187.6656
		34	新建粤东城际铁路“一环一射线”项目；广东省	总长度 140.13km	水土保持监测	12	2023.9-至今	4294000	235.60
		35	广州东至花都天贵城际工程；广州市	线路长约 39.6km	水土保持监测及验收	10	2023.1-至今	2190000	125.00
		36	东莞市城市轨道交通1号线一期工程；东莞市	线路全长 57.5km	水土保持监测及验收	12	2022.10-至今	32939000	96.42
		37	东莞市城市轨道交通2号线三期工程；东莞市	线路全长约 17.1km	水土保持监测	8	2023.6-至今	1469300	79.42
		38	广州市轨道交通十三号线二期工程（朝阳~鱼珠）及同步实施工程；广州市	线路全长 33.8km	水土保持监测及验收	16	2021.3-至今	4108500	159.08
		39	广州市轨道交通十号线及同步实施工程总承包项目；广州市	线路全长 25.2km	水土保持监测	10	2020.12-至今	3567000	70.00
		40	广州市轨道交通二十二号线工程；广州市	线路全长 31km	水土保持方案、监测及验收	13	2020.4-至今	2648700	71.3208
		41	南沙明珠湾区跨江通道工程（首期段）；南沙区	线路全长 1.09km	水土保持监测	11	2023.11-至今	323179	173.28
		42	沪渝国家高速公路安徽省广德至宣城段改扩建工程；安徽省	路线总长 55.53Km	水土保持监测及验收	13	2023.2-至今	974800	138.16
		43	G0512 线成都至乐山高速公路扩容建设项目；四川省	线路全长 36.124km	水土保持监测	13	2020.11-至今	550000	133.70
		44	信丰（省界）至南雄高速公路工程；韶关市	线路全长 13.92km	水土保持监测及验收	13	2022.1-至今	131500	86.1431
		45	汕昆高速公路揭阳新亨至梅州畚江段及梅汕高速公路梅州程江至畚江段改扩建工程；揭阳市、梅州市	里程约 87.885Km	水土保持监测	6	2023.6-至今	142340	60.30
第二中标候选人	中铁第五勘察设计院集	1	浩吉铁路与包西联络线、浩吉铁路荆门北至子陵联络线水土保持设施竣工验收技术评估及咨询服务 陕西省、湖北省	陕西段：线路全长 8.933km，湖北段：线路全长 7.292km	水保验收	8	2023.7-2024.4 (陕西段)	87243	72
		2	新建安庆至九江铁路（湖北段）环境保护与水土保持工程静态验收、环保证验收、水保验收 湖北	正线线路长 170.779km，其中安徽省境内长 102.667km，湖北省境内长 51.012km，江西省境内长 17.10km。	水保验收	9	2020.5-2021.12	3442000	95
		3	阳涉铁路电气化改造工程水土保持设施竣工验收技术咨询 山西省	改造长度约 172km	水保验收	6	2022.11-2024.4	62000	39

	团 有 限 公 司	4	新建京港高速铁路九江至南昌段水土保持验收 咨询服务 江西	线路全长 137.716km	水保验收	7	2023.8 至今	3241400	108
第三中标候选人	中水珠 江规 划勘 测设 计有 限公 司	1	新建汕头至汕尾铁路工程水土保持监测和水土 保持设施验收技术咨询/汕头至汕尾	正线全长 119.3 公里	水保监测、水保验收	11	2020.10-2023.12	2770000	379.81125
		2	新建南宁至崇左铁路水保监测及验收、南宁市、 崇左市	全线长 119.294km，本次招标范围涉 及项目线路长度 114.759km。	水保监测及验收	6	2020.03-2022.12	3786850	189.8337
		3	利用海南西环高铁和货线三亚至乐东（岭头） 段开行公交化旅游化列车改造工程水土保持验 收报告编制海南	正线 108.78 公里	水土保持验收	6	2023.01-2024.04	564000	156.827
		4	新建梅州至龙川铁路工程水土保持监测 梅州、 龙川	新建正线全长 95.604 公里	水土保持监测及验收	8	2020.09-2024.09	1525300	251.55191
		5	新建贵阳至南宁铁路贵州段环水保工程 GNHSB-2 标段技术咨询服务 贵阳至南宁	新建正线 199.64 公里	水保监测、水保验收	10	2018.10 至今	2933500	720
		6	新建云桂铁路广西段水土保持设施竣工验收技 术评估咨询（YGZX-1 标）广西	新建正线全长 275.409 千米	水土保持验收	8	2015.03-2020.02	3098500	158.3799
		7	新建玉林至铁山港铁路工程水土保持设施验收 技术评估玉林至铁山港	总长 11.4km	水土保持验收	4	2014.08-2020.09	485200	47.00
		8	焦柳铁路怀化至柳州段电气化改造工程水土保 持验收技术咨询服务柳州市	线路全长 437.440 公里	水保验收	5	2018.08-2020.12	452900	80.00
		9	黎湛铁路电气化改造工程水土保持设施竣工验 收技术咨询/玉林市	全长 318.26 公里	水保验收	10	2016.09-2020.08	332351.64	91.80
		10	南丹至天峨下老高速公路工程施工工期环境、水 土保持监测及验收技术服务项目南丹至天峨下	主线长 105.847km，其中河池市境内 段约 102.337km，百色市境内段约 3.510km。同步建设南丹连接线长 0.810km、罗富连接线长 1.080km、天 峨连接线长 12.947km、坡结连接线长 0.822km 以 及 向 阳 连 接 线 长 1.193km。	水土保持监测及验收	5	2020.08-2023.11	1280000	149.98

		11	田西高速公路项目水土保持监测及验收技术服务广西	主线全长约 191.2-198.6 公里	水土保持监测及验收	6	2020.12-2024.02	2737400	236.8365
		12	广西壮族自治区崇左至水口高速公路崇左西环线段、崇左至龙州段、龙州至水口段工程项目施工期环境、水土保持监测及验收技崇左至水口	主线长 94.1 千米	水保监测及验收	5	2017.08-2021.01	600000	96.8
		13	贵阳至广州铁路提质改造工程（南宁局管段）水土保持设施验收技术服务柳州、桂林、贺州、贵州黔东南、肇庆	贵广铁路提质改造工程初步设计批复投资 58.28 亿元，其中贵广铁路提质改造广州局管界（含广州枢纽）代建工程约 10.92 亿元，正线长度 117.338KM, 项目建设总工期 1.5 年	水保验收	4	2023.07-2023.09	585800	51.8
		14	广州至清远城际轨道交通清远至省职教城段项目水土保持监测和水土保持设施验收技术咨询广州至清远	工程正线全长 19.736 公里，工程于 2020 年 8 月开工、2024 年 9 月完工，完成投资 57.71 亿元	水保监测及验收	10	2021.06-2024.09	577100	48
		15	新建盘县至兴义铁路水土保持监理、监测及验收服务（第 PXS B-2 标段）盘县至兴义	正线全长 98.309 千米	水土保持监测及验收	6	2021.3 至今	1350000	253.5575
		16	新建崇左至凭祥铁路项目施工期环境、水土保持监测及验收技术服务 崇左至凭祥	新建正线全长约 81.522 公里，设 4 个车站，其中崇左南为在建车站，宁明东、龙州、凭祥东 3 个为新建车站。	水土保持监测及验收	5	2021.10 至今	1557545	116.135
		17	肇庆至高明高速公路（一期）工程广宁宾亨镇至高要定江枢纽段水土保持监测及验收广宁宾亨镇至高要	本项目全线位于肇庆市境内，沿线涉及广宁县宾亨镇、高要区水南镇、小湘镇、大湾镇、南岸街道共 5 个街道及乡镇，终于定江枢纽互通南侧的定江村路段（不含端州连接线跨西江段），路线全长 65.063km。	水保监测及验收	5	2021.10 至今	2353700	180
		18	新建深圳至江门铁路环水保监测、监理和验收（SJHSB-4 标）深圳至江门	新建正线全长 116.309km，其中桥梁 69.295km，隧道 45.012km（含地下站长度），新建线路桥隧比例 98.3%。	水保监测及验收	10	2023.07 至今	5130000	930.1286
		19	新建黄桶至百色铁路广西段环、水保监测及验收技术咨询技术服务广西	黄桶至百色铁路广西段全部工程，包括正线长 138.757km，南昆右线货车联络线长 0.479km，南昆线永乐站施工便线长 0.78km。	水土保持验收	5	2024 至今	157000	81.016

二、项目负责人业绩公示表

序号/ 内容	项目负 责人姓 名	业绩 序号	时间	参加过的项目名称及当时所在单位	担任何职	主要工作内容	备注
第一 中标 候选 人	郑国权	1	2023.2 -至今	新建西宁至成都铁路西宁至黄胜关段（四川省境内，不含利仁隧道）；广东省水利电力勘测设计研究院有限公司	项目负责人	水土保持监测和竣工验收咨询服务	/
		2	2023.2 -至今	新建广州至湛江高速铁路代建工程；广东省水利电力勘测设计研究院有限公司	项目负责人	水土保持监测、水土保持设施验收	/
		3	2022.2 -至今	揭阳至惠来铁路项目；广东省水利电力勘测设计研究院有限公司	项目负责人	水保监测和水保设施验收	/
		4	2022.7 -至今	新建珠海至肇庆高铁江门至珠三角枢纽机场段；广东省水利电力勘测设计研究院有限公司	项目负责人	水土保持监测和水土保持设施验收	/
		5	2021.4 -至今	新建广州至湛江高速铁路佛山站（不含）至湛江北站（含）段；广东省水利电力勘测设计研究院有限公司	项目负责人	水土保持监测和水土保持设施验收	/
		6	2019.6 -至今	新建广州（新塘）至汕尾铁路工程；广东省水利电力勘测设计研究院有限公司	项目负责人	水土保持监测和水土保持设施验收	/
		7	2019.11 -至今	新建广州白云站（棠溪站）工程；广东省水利电力勘测设计研究院有限公司	项目负责人	水土保持监测与水土保持设施验收	/
		8	2019.8 -至今	珠江三角洲水资源配置工程；广东省水利电力勘测设计研究院有限公司	专家组副组长	水土保持监测	/
		9	2020.2 -至今	翠亨新区滨河整治水利工程，广东省水利电力勘测设计研究院有限公司	监测组组长	水土保持监测	/
		10	2019.5 -2019.12	改建铁路京九铁路电气化工程临清至曹县段（济南局管段）；广东省水利电力勘测设计研究院有限公司	项目负责人	水土保持监测	已完成
		11	2019.12 -2020.3	新建铁路胶州至新沂线工程；广东省水利电力勘测设计研究院有限公司	技术负责人	水土保持监测	已完成
		12	2004.2 -2012.3	惠州抽水蓄能电站；广东省水利电力勘测设计研究院有限公司	项目负责人	水土保持监测	已完成
		13	2011.7 -2022.7	清连一级公路升级改造（高速）工程；广东省水利电力勘测设计研究院有限公司	审查	水土保持设施验收	已完成
		14	2015.8 -2020.10	甘肃省引洮供水一期工程；广东省水利电力勘测设计研究院有限公司	项目负责人	水土保持监测	已完成

		15	2016.9 -2017.4	四川武都引水第二期工程武都水库; 广东省水利电力勘测设计研究院有限公司	项目负责人	水土保持监测	已完成
第二 中标 候选 人	王伟伟	1	2019	项目名称: 新建北京至张家口铁路水土保持设施竣工验收技术评估及咨询服务 单位: 中铁第五勘察设计院集团有限公司	项目负责人	全面主持水保验收工作	后附
		2	2019	项目名称: 新建大同至张家口高速铁路(河北段)水土保持设施竣工验收技术评估及咨询服务 单位: 中铁第五勘察设计院集团有限公司	项目负责人	全面主持水保验收工作	后附
		3	2019	项目名称: 新建崇礼铁路水土保持设施竣工验收技术评估及咨询服务 单位: 中铁第五勘察设计院集团有限公司	项目负责人	全面主持水保验收工作	后附
第三 中标 候选 人	杨婷	1	2020.06-2023. 12	新建汕头至汕尾铁路工程水土保持监测和水土保持设施验收技术咨询、中水珠江规划勘测设计有限公司	项目负责人	水保监测、水保验收	
		2	2020.08-2023. 11	南丹至天峨下老高速公路工程施工期环境、水土保持监测及验收技术服务项目 中水珠江规划勘测设计有限公司	项目负责人	水保监测、水保验收	
		3	2020.09-2024. 09	新建梅州至龙川铁路工程水土保持监测 中水珠江规划勘测设计有限公司	项目负责人	水保监测、水保验收	
		4	2021.06-2024. 11	广州至清远城际轨道交通清远至省职教城段项目水土保持监测和水土保持设施验收 中水珠江规划勘测设计有限公司	项目负责人	水保监测、水保验收	
		5	2020.03-2022. 11	新建南宁至崇左铁路水保监测及验收、中水珠江规划勘测设计有限公司	专业工程师	水保监测、水保验收	
		6	2022.3 至今	广州增城至佛山高速公路(增城至天河段) 工程水土保持监测、设施验收、方案变更、 国家水土保持示范工程创建工作及相关服务、中水珠江规划勘测设计有限公司	专业工程师	水保监测、水保验收、文明示范工程	
		7	2022.8 至今	惠州惠城至惠阳霞涌高速公路工程水土保持监测、水保竣工验收、中水珠江规划勘测设计有限公司	专业工程师	水保监测、水保验收	
		8	2021.7 至今	新建茂名东站至博贺港区铁路环水保监测、监理和验收、中水珠江规划勘测设计有限公司	专业工程师	水保监测、水保验收	
		9	2021.10 至今	新建崇左至凭祥铁路项目施工期环境、水土保持监测及验收技术服务N ₂ CP-ST 标段、中水珠江规划勘测设计有限公司	专业工程师	水保监测、水保验收	