

广园快速路桥涵维修加固工程施工监理（第二次） 评标报告

一、收标开标情况：

广园快速路桥涵维修加固工程施工监理（第二次）采取公开招标的形式组织招标。本项目于 2025 年 1 月 21 日 08:15:00-08:30:00 在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）学术报告厅（天润路 333 号）接收投标文件（光盘）备用，08:30:00-09:15:00 在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）学术报告厅（天润路 333 号）开标，全过程在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）电子见证下进行，由招标代理单位主持完成。详见《投标备用电子光盘递交登记表》。

参加投标并按时递交投标文件的单位有 15 家，分别为：1. 广州宏达工程顾问集团有限公司；2. 江苏华盛工程咨询股份有限公司 3. 河南林飞工程咨询有限公司；4. 广州市市政工程监理有限公司；5. 华理监理咨询有限公司；6. 四川科恒建设咨询监理有限责任公司；7. 广州市东建工程建设监理有限公司；8. 广东财贸建设工程顾问有限公司；9. 广州市房实建设工程管理有限公司；10. 河南拓朴工程咨询有限公司；11. 元森建设管理有限公司；12. 广东工程建设监理有限公司；13. 驿大项目管理有限公司；14. 广东省建筑工程监理有限公司；15. 河南中天工程监理有限公司。详见《开标记录表》、《异议记录表》、《投标文件电脑机特征码系统分析结论表》。

二、评标委员会成员名单：

本项目的评标会于 2025 年 1 月 21 日 14:00:00 在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）第 11 评标室进行。评标委员会共 5 人组成，5 名专家评委均在广东省综合评标评审专家库中随机抽选产生。具体名单如下：

评标委员会组长：

评标委员会成员：

评标委员会根据招标文件要求对以上投标单位的投标文件进行独立评审。

三、评标标准和方法

综合评分法，具体详见招标文件评标办法。

四、废标情况：无。

五、评标情况：

1、评标委员会先对投标单位进行初步评审。经评审，14 家投标申请人通过初步审

查，其中：驿大项目管理有限公司因投标报价不符合投标须知前附表监理费率报价方式要求，故未通过响应性评审，详见：《形式评审记录表》、《形式评审汇总表》、《资格评审记录表》、《资格评审汇总表》、《响应性评审记录表》、《响应性评审汇总表》及《资格审查报告》。

2、对通过初步评审的投标单位进行详细评审，按投标人总得分（投标人总得分=资信业绩部分（55分）+监理大纲部分（35分）+投标报价（10分））由高到低的顺序将各投标人进行排序，详见：《资信业绩评分记录表》、《资信业绩评分汇总表》、《监理大纲记录表》、《监理大纲汇总表》、《报价打分记录表》、《算术复核记录表》、《得分汇总记录表》、《推荐中标候选人记录表》。

评标委员会推荐满足招标文件要求且总得分排序的名次前三名依次为第一至第三中标候选人，分别是：

第一中标候选人：广州市市政工程监理有限公司；

投标总报价：1917517.52元；总得分：94.44分；总监理工程师：方澍；

第二中标候选人：江苏华盛工程咨询股份有限公司；

投标总报价：1927400.00元；总得分：91.06分；总监理工程师：刘广路；

第三中标候选人：广州市房实建设工程管理有限公司；

投标总报价：1927771.63元；总得分：81.63分；总监理工程师：李嘉明。

六、澄清、说明、补充事项纪要

因华理监理咨询有限公司投标函和投标函附录监理费率不一致，故评标委员会对该投标人发起澄清，详见：《问题澄清（说明、补正）通知》、《华理监理咨询有限公司澄清回复文件》。

评标委员会签名：

2025年1月21日