

茂名市政府投资项目代建中心

关于茂名市消防训练基地建设项目工程总承包 (项目编号: JG2024-7028) 定标工作延期 的通知

各入围定标候选人:

因招标人工作安排,在评标结束后7个工作日内未能对本项目进行定标工作。故定标工作延期,具体时间另行告知。

特此通知。

茂名市政府投资项目代建中心

2025年1月23日

