

高州市2025年高标准农田建设 项目（勘察设计）标段一

评 标 报 告

勘察设计

招标投标委员会

2025 年 1 月 24 日



高州市2025年高标准农田建设项目（勘察设计）标段一

开标评标报告书

一、基本情况

工程名称：高州市2025年高标准农田建设项目（勘察设计）

标段名称：高州市2025年高标准农田建设项目（勘察设计）标段一

招标单位：高州市农业农村局

招标代理：广东省机电设备招标有限公司

项目编号：JG2025-0065

招标类别：勘察、设计

招标方式：公开招标

建设地点：高州市

工程概况：高州市2025年高标准农田建设项目建设高标准农田5.23万亩（其中新增建设1.59万亩，改造提升3.64万亩），本次招标勘察设计面积3.33万亩（其中新增建设0.67万亩，改造提升2.66万亩）。主要建设和实施内容为整修渠道、水陂、泵站、田块整治、田间道路、土壤改良等工程，暂估总投资约9990万元。共划分为两个标段实施，其中： 标段一：包括高州市大井镇改造提升0.5万亩、镇江镇改造提升1.42万亩，建设规模共1.92万亩，总投资约5760万元。

招标内容：本项目的勘察、地形图测绘、设计（含初步设计方案编制）、概算及预算编制、实施方案等上报材料(项目背景、可行性、必要性分析、规划设计图、施工图、工程实施进度计划、投资预算及资金筹措、效益分析、风险分析和对策等)施工各阶段服务工作及耕地质量等别评价报告和上图入库工作。

工期要求：45日历天

评标办法：综合评标法

二、开标情况

1、开标时间及地点

(1) 开标时间：2025年01月24日08时00分

(2) 开标地点：广州公共资源交易中心2楼第06开标室

2、开标过程

(1) 开标会由招标代理主持，在递交电子投标文件截止时间前共有 4 家投标人在广州公共资源交易中心电子交易平台递交电子投标文件。

(2) 开标方式采用电子开标和现场开标两种模式，投标人可选择在开标室参与开标或准时在线参加开标，也可不参加开标。参加在线开标的投标人登录交易平台实时查看开标、唱标情况。交易平台生成开标记录并向社会公众公布。

三、评标委员会

评标委员会由招标人依法组建，由招标人在开标前从广东省综合评标专家库随机抽取并通过语音呼叫系统传达和确认，组成如下：

	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五
姓名					
专业/职称	高工	高工	高工	高工	高工
并由评标委员会成员推举出 担任评标委员会主任。					

四、评标

1、评标时间及地点

- (1) 评标时间： 2025 年 01 月 24 日
- (2) 评标地点：广州公共资源交易中心第 02 评标室

2、评标过程封闭管理

依法组建的评标委员会在评标过程中严格按照评标纪律要求实行封闭管理，评标委员会的成员到场后将所有通讯工具收交统一管理，断绝与外界的联系。评标委员会成员研读招标文件，了解和熟悉招标文件规定的评标办法等内容。

3、评标过程的原则性

评标活动的全过程遵循公平、公正，体现平等、科学和合法的原则。招标文件“评标办法”中没有规定的方法、评审因素和标准，评标委员会不作为评标依据。

4、评标程序的初步评审

本工程评标综合评标法, 评标委员会按照招标文件的评标办法对 4 家 投标文件进行资格后审。

经评标委员会的评审， 4 家投标单位递交的投标文件在形式评审、资格评审、响应性 评审的过程中，均达到并满足审查标准的基本要求并获得通过。

5、评标程序的详细评审



评标委员根据评标办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，4家单位符合审查标准的要求。

五、评标结果

推荐中标候选人名单：

中标候选人名称		投标总报价（元）	工程勘察设 计费下浮率 （%）	工期（日 历天）	项目负责人 姓名
第一中标 候选人	中科华创国际工程设计顾问集团有限公司	2873952	0.21	45	邓振君
第二中标 候选人	(主)中元天纬集团有限公司;(成)中地科勘察设计有限公司	2869920	0.35	45	刘文平
第三中标 候选人	长春建工勘测规划设计有限公司	2841120	1.35	45	蔡文清

评委主任签名：

评委成员签名：

