

西浦涌（含支涌）整治工程 EPC（施工图设计及施工） 总承包项目（JG2022-15109）补充公告

各投标单位：

现对西浦涌（含支涌）整治工程 EPC（施工图设计及施工）
总承包项目补充公告如下：

一、招标公告

1、“招标公告 2.3”修改

原文：工程概算：项目估算总投资 590.62 万元

现文：工程概算：项目估算总投资 627.34 万元

2、“招标公告 2.4”修改

原文：招标控制价：总价 454.86 万元（其中建安费 444.87
万元，设计费 9.99 万元）

现文：招标控制价：总价 455.58 万元（其中建安费 442.82
万元，设计费 12.76 万元）

3、“招标公告 8.2”修改

原文：①施工图设计费是按经审定的基本设计费的 35%计取

现文：①施工图设计费是按经审定的基本设计费的 50%计取
修改后的招标公告详见附件

二、招标文件

1、“招标文件第 8 页 3.2.5 投标报价的其他要求中第 4 点”

修改

原文：①施工图设计费是按经审定的基本设计费的 35%计取

现文：①施工图设计费是按经审定的基本设计费的 50%计取

2、“招标文件第八章招标控制价”修改

原文：

序号	项目名称	设计部分	施工部分	合计 (万元)	备注
		设计费 (万元)	建安费 (万元)		
1	西浦涌（含支涌）整治工程 EPC(施工图设计及施工) 总承包	9.99	444.87	454.86	

现文：

序号	项目名称	设计部分	施工部分	合计 (万元)	备注
		设计费 (万元)	建安费 (万元)		
1	西浦涌（含支涌）整治工程 EPC(施工图设计及施工) 总承包	12.76	442.82	455.58	

修改后的招标文件详见附件

三、总承包项目合同

1、“总承包项目合同第 99 页表中第 3 点”修改

原文：①施工图设计费是按经审定的基本设计费的 35%计取

现文：①施工图设计费是按经审定的基本设计费的 50%计取
修改后的总承包项目合同详见附件

四、本项目招标具体日程安排详见广州公共资源交易中心
网站。请各投标人密切留意广州公共资源交易中心网公布的相关
信息。

广州市荔湾区水务工程建设管理中心

2022年8月 日



