西浦涌（含支涌）整治工程EPC（施工图设计及施工）总承包项目（JG2022-15109）补充公告


各投标单位：
现对西浦涌（含支涌）整治工程EPC（施工图设计及施工）总承包项目补充公告如下： 
1、 招标公告
1、“招标公告2.3”修改
原文：工程概算：项目估算总投资590.62万元
现文：工程概算：项目估算总投资627.34万元
2、“招标公告2.4”修改
原文：招标控制价：总价454.86万元（其中建安费444.87万元，设计费9.99万元）
现文：招标控制价：总价455.58万元（其中建安费442.82万元，设计费12.76万元）
3、“招标公告8.2”修改
原文：①施工图设计费是按经审定的基本设计费的35%计取
现文：①施工图设计费是按经审定的基本设计费的50%计取
修改后的招标公告详见附件
2、 招标文件
1、“招标文件第8页3.2.5投标报价的其他要求中第4点”修改
原文：①施工图设计费是按经审定的基本设计费的35%计取
现文：①施工图设计费是按经审定的基本设计费的50%计取
2、“招标文件第八章招标控制价”修改
原文：
	序号
	项目名称
	设计部分
	施工部分
	合计
（万元）
	备注

	
	
	设计费
（万元）
	建安费
（万元）
	
	

	1
	西浦涌（含支涌）整治工程EPC（施工图设计及施工）总承包
	9.99
	444.87
	454.86
	



现文：
	序号
	项目名称
	设计部分
	施工部分
	合计
（万元）
	备注

	
	
	设计费
（万元）
	建安费
（万元）
	
	

	1
	西浦涌（含支涌）整治工程EPC（施工图设计及施工）总承包
	12.76
	442.82
	455.58
	



修改后的招标文件详见附件
3、 总承包项目合同
1、“总承包项目合同第99页表中第3点”修改
原文：①施工图设计费是按经审定的基本设计费的35%计取
现文：①施工图设计费是按经审定的基本设计费的50%计取
修改后的总承包项目合同详见附件
4、 本项目招标具体日程安排详见广州公共资源交易中心网站。请各投标人密切留意广州公共资源交易中心网公布的相关信息。



广州市荔湾区水务工程建设管理中心
2022年8月26日        


