

梅州市梅江区西阳镇莆蔚村榕树桥危桥改造

工程评标报告

项目名称：梅州市梅江区西阳镇莆蔚村榕树桥危桥改造工程

招标编号：JG2025-0098

招标人：梅州市梅江区西阳镇人民政府

招标代理：广东旭航工程咨询有限公司

监督部门：梅州市梅江区交通运输局

见证单位：广州公共资源交易中心

计划工期：120 个日历天

招标范围：具体以本项目工程量为准。

一、招标基本情况

本工程于 2025 年 01 月 09 日 12:00 至 2025 年 01 月 15 日 0:00 在广州公共资源交易中心发布招标公告，于 2025 年 01 月 09 日 12:00 至 2025 年 01 月 15 日 0:00 公开接收投标登记。招标人在投标登记期间内共有 19 家投标人登记成功。

二、开评标情况

梅州市梅江区西阳镇莆蔚村榕树桥危桥改造工程第一个信封开标会于 2025 年 02 月 06 日 09 时 30 分 在广州公共资源交易中心 第 13 开标室（中心本部） 举行，共 10 名投标人按招标文件规定提交了保证金及投标文件（详见：**第一个信封（商务及技术文件）**开标记录表）。

第二个信封开标会于 2025 年 02 月 06 日 14 时 00 分 在广州公共资源交易中心 第 13 开标室（中心本部） 举行，共开启了 5 名通过第一个信封详细评审的投标人的报价文件（详见：**第二个信封（报价文件）**开标记录表）。

于 2025 年 02 月 06 日 11 时 00 分至 14 时 10 分 在广州公共资源交易中心 第 1 评标室（4F） 进行评审。开标、评标的全过程在广州公共资源交易中心的见证下进行。

三、评标委员会组成

评标委员会由相应专家库抽取的 6 名专家、业主评委 3 名，共计 9 名组成。具

体名单如下：

评标委员会成员：（专家）
、（业主
评委）

四、投标文件评审情况

本次评标采用双信封的技术评分最低标价法。

评标委员会依据招标文件规定的评审标准对 10 名投标人进行第一个信封初步评审，若有一项不符合评审标准的，作否决其投标处理。评标委员会首先对通过初步评审的投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行详细评审。经评审，共 10 名投标人通过初步审查进入详细评审阶段。（详见：**第一个信封（商务及技术文件）形式评审与响应性评审汇总表**）

对投标人的施工组织设计、主要人员、其他因素（技术能力、信誉等级、履约情况）得分评审与确认，按照综合得分由高到低排序，排出招标文件规定数量前 5 名（不少于 3 名但不足 5 名时，按全部实际数量）的投标人，其投标文件第一个信封（商务及技术文件）通过详细评审。（详见：**第一个信封得分汇总记录表、入围单位记录表**）

只有投标文件第一个信封通过详细评审的投标人才能继续参加第二个信封报价文件的评审。

评标委员会对投标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审（详见：**第二个信封（报价文件）投标报价初步评审汇总表**）。

评标委员会对通过初步评审的报价文件进行详细评审，按照第二个信封的评标价由低到高推荐 3 名中标候选人，并标明推荐顺序。（详见：**推荐中标候选人记录表**）。

评标过程没有发现围标串标情况。

五、否决投标情况说明

_____ / _____。

六、澄清、说明、补正事项纪要

_____ / _____。

七、评标委员会的评标结论

推荐顺序	投标人名称	总分	投标报价 (元)	排名
------	-------	----	-------------	----

第一中标候选人	梅州市市政建设集团有限公司	95.150	5888777.00	1
第二中标候选人	贵州星辉联创工程有限公司	93.566	5900108.00	2
第三中标候选人	广西现代路桥工程有限责任公司	93.934	5907265.00	3

评标委员会（签名）：

2025年02月06日