

茂名市茂南区人民医院新综合楼附属工程 项目施工更正公告 01

各潜在投标人：

茂名市茂南区人民医院新综合楼附属工程项目施工（项目编号：JG2025-0506），于2025年01月28日在广州公共资源交易中心网、广东省招标投标监管网发布招标公告，现对原招标公告作如下更正：

一、广州公共资源交易中心网发布的招标公告：工期（交货期）180日历天与招标文件中：工期（交货期）150日历天不一致，广州公共资源交易中心网发布的招标公告中原标文：“工期（交货期）：180日历天”，现更正为：“工期（交货期）：150日历天”。

二、本项目原定的开标日程安排已顺延及修改变更，请各潜在投标人密切留意广州公共资源交易中心网站公布的日程安排及发布本项目的相关信息。

原招标文件的内容与本更正公告发布的内容不一致之处的，以本更正公告内容为准，本更正公告为招标文件的组成部分，如对同一事项的表述与之前所发出的招标文件不符，则以本更正公告为准，原招标文件的其他内容与要求不变。

