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信宜市怀乡镇永隆至怀乡公路改造工程（二期）建设

招标开标评标记录情况报告

一、概况

工程名称：信宜市怀乡镇永隆至怀乡公路改造工程（二期）建设

招 标 人：信宜市怀乡镇人民政府

招标代理：茂名市广纳招标有限公司

项目规模与招标范围：

本项目位于信宜市怀乡镇，项目建设路线合计总长 1.821km，共含桥梁 4 座，箱涵 1

座，三级公路标准，双向 2车道，采用混凝土路面结构。招标范围包括临时工程、路基

工程、路面工程、桥梁涵洞工程、交通及沿线设施工程、交叉工程、其他工程等（具体

施工内容以审核的施工图纸和工程量清单为准）。

招标控制价：25872820 元。

施工工期：180 日历天

招标类别：公开招标

二、开标

1、开标时间及地点

开标时间：2025 年 02 月 08 日 09 时 30 分（北京时间）

开标地点：广州公共资源交易中心第 13 开标室（中心本部）

2、开标过程

（1）开标会由招标代理主持，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加，

在递交投标文件截止时间（2025 年 02 月 08 日 09 时 30 分）前共有 5 家投标人递交投标

文件。

（2）开标过程在信宜市交通运输局的全程监督下进行，由招标人和投标人代表检查

所递交投标文件的密封情况，没有出现有提前开封或不符合招标文件密封要求的其它情

形。

（3）按照宣布的开标顺序当众拆封全部投标文件，并要求投标人的法定代表人或其

委托代理人出示身份证以证明其出席开标会，宣读投标人的各项报价及投标文件其它响

应性的主要内容，开标记录情况表经有关人员签字确认后，开标会结束。



评标成员签名确认： 33

三、评标委员会和监督小组

1、评标委员会的组成

评标委员会由招标人依法组建，在开标前由招标人从广东省综合评标专家库通过随

机抽取共 6名与投标企业没有直接利益关系的专家成员组成，如下表：

四、评标情况

1、评标时间及地点

（1）评标时间：2025 年 02 月 08 日

（2）评标地点：广州公共资源交易中心第 12 评标室(4F)

2、评标过程封闭管理

评标委员会在评标过程严格按照评标纪律要求实行封闭管理，评标委员会的成员到

场后将所有通讯工具收交统一管理，断绝与外界的联系。评标委员会在开始评标工作之

前，由招标人委托的招标代理机构组织评标委员会成员研读招标文件，了解和熟悉招标

文件规定的评标办法以及招标文件规定的其他与评标有关的内容，根据评标办法收集评

标所需的其他重要信息与数据，做好评标前期准备。

3、评标过程的原则性

评标活动的整过程遵循公平、公正，体现平等、科学和合法的原则，评审过程中不

含有倾向或者排斥投标人的因素，不存在妨碍和限制投标人之间竞争的情节。

4、评标程序的初步评审

本次评标采用综合评标法，评标委员会按照招标文件规定对开标后送交的 5 家投

标人的投标文件进行第一阶段技术商务评审。

经评标委员会的评审， 5 家投标人递交的投标文件在形式评审、资格评审、响应

性评审的过程中均能达到并满足审查标准的基本要求，初步评审均获得通过。

5、评标程序的详细评审

专家一 专家二 专家三 专家四 专家五 专家六 专家七 专家八 专家九

姓名

专业/

职称

并由评标委员会成员推举专家 担任评标委员会主任。
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评标委员会对通过初步评审的投标文件进行详细评审，按照详细评审规定的评审因素

与标准，全部投标人没有存在要求投标人对投标文件算术错误修正、对投标文件的澄清和

补正的情况，详细评审过程没存在投标人废标情形。

6、入围定标候选人

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件第三章规定评审

标准进行评审，并推荐综合得分最高的五名投标人为入围定标候选人。
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五、评标结果（无排序的五名定标候选人名单）

定标候选人名称 投标报价（元） 项目经理

弘岳路桥工程集团有限公司 24576591.72 苏明生

重庆市实力公路开发有限公司 24553306.18 骆春华

中国建筑第五工程局有限公司 24558480.74 王访晖

深圳市长和交通工程有限公司 24540369.77 潘少为

深圳建中路桥工程有限公司 24568829.87 黄文活

评委主任签名：

评委成员签名：


