

中标候选人公示

新建邵阳至永州铁路水土保持设施验收招标 SYHSB-5 标[招标编号：ZX-2025-1 项目编号：JG2025-0080]项目的招标评标工作已经结束，共有 5 家单位递交了投标文件，经评标委员会评审，共 5 家单位投标文件为有效投标文件，共否决 0 家单位投标文件。评标委员会经评审推荐了本项目中标候选人，所有中标候选人资格能力条件均响应招标文件要求。现将中标候选人情况予以公示(公示时间从 2025 年 月 日 时 分至 2025 年 月 日 00 时 00 分止)，具体如下：

中标候选人	第一中标候选人	第二中标候选人	第三中标候选人
投标人名称	广东省水利电力勘测设计研究院有限公司	中铁第四勘察设计院集团有限公司	长江水利委员会长江流域水土保持监测中心站
投标报价(万元)	156	155.6	145.7819
评分情况	96.643	95.5	90.918
总体负责人	陈知送	李修臣	姚赫
执业证书编号	2200101147005	3524005496	20220110218
承诺质量目标	符合铁路建设标准	符合铁路建设标准	符合铁路建设标准
承诺工期	自签订合同之日起至完成本项目内容并通过相关验收止	签订合同之日起至完成本项目内容并通过相关验收止	签订合同之日起至完成本项目内容并通过相关验收止
企业工程业绩	见附件	见附件	见附件
总体负责人业绩	见附件	见附件	见附件

根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定，投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出书面答复，作出答复前，应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的，应当在收到答复之日起 10 日内持招标人的答复及投诉书，向招标投标监督部门提出投诉。

异议受理部门(招标人):沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司
联系人:张小京
联系电话:0731-82363393

招投标监督部门:中国铁路广州局集团公司建设工程招投标管理办公室
联系地址:广州市中山一路 151 号
联系电话:020-61321843

招标人名称: 沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司
法定代表人授权代理人: 
日期: 2025 年 月 日

一、项目业绩情况公示表

排序	中标候选人	业绩序号	项目名称、地点	工程规模	承担工作内容	起迄时间	工程造价(万元)	服务费(万元)
第一中标候选人	广东省水利电力勘测设计研究院有限公司	1	新建常德经益阳至长沙铁路CYCHSB-2 标段；湖南省	线路全长 157.502km	水土保持监测	2020.2-2022.12	2625000	698.528
		2	新建怀化至邵阳至衡阳铁路；湖南省	线路全长 312.9km	水土保持监测（含竣工验收）	2015.6-2023.12	306600	542.16
		3	新建赣州至深圳铁路广东段；广东省	线路全长 301.8km	水土保持监测及设施验收	2018.10-2021.12	6413000	484.8542
		4	新建广州（新塘）至汕尾铁路工程；广东省	线路全长 202.763km	水土保持监测及设施验收	2019.6-2023.9	4036001	475.0518
		5	新建广州白云站（棠溪站）工程；广州市	国铁场总规模为 10 台 19 线	水土保持监测及验收	2019.12-2023.12	2202100	304.60
		6	新建广州南沙港铁路项目；广东省	线路全长 87.8km	水土保持监测及设施验收	2019.3-2021.12	1156300	187.9634
		7	新建铁路胶州至新沂县工程；山东省	线路全长 306.60km	水土保持监测	2019.12-2020.3	515000	90.00
		8	新建梅州松棚铁路物流基地工程；梅州市	6000 m²	水土保持监测及设施验收	2021.12-2022.12	34300	88.20
		9	改建铁路京九铁路电气化工程临清至曹县段（济南局管段）；山东省	线路全长 277.503km	水土保持监测	2019.5-2019.12	117300	71.00

	10	新建平湖南铁路货场工程；深圳市	项目占地面积 1350 亩	水土保持监测及设施验收	2019.6-2021.4	95900	64.20
	11	新建珠海市区至珠海机场城际轨道交通横琴至珠海机场段；珠海市	线路全长 22.8km	水土保持监测及验收	2021.11-2024.1	357000	56.64
	12	新建铁路朱家窑至中川线项目；甘肃省	线路全长 42.19km	水土保持监测及验收	2018.7-2023.6	150000	83.15
	13	贵阳至广州铁路提质改造工程广州局集团管段；肇庆市、佛山市、广州市	正线长度 117.338KM	水土保持监测	2023.4-2023.9	109200	47.80
	14	广州动车段高级修扩建工程；广州市	检修 4 线库及相关配套工程	水土保持监测及设施验收	2019.8-2020.6	152000	47.50
	15	广州铁路枢纽东北货车外绕线工程；广东省	线路全长 68.889km	水土保持监测及设施验收	2016.3-2020.7	160450	387.53
	16	佛山西站及相关工程；广东省	10 台 23 线	水土保持监测及设施验收	2014.6-2018.12	680000	175.88
	17	广州北车辆段扩建工程，广州市	检修 4 线库及相关配套工程	水土保持监测及设施验收	2018.10-2020.2	38000	35.15
	18	广深Ⅲ、Ⅳ线广州东至新塘段改建工程；广州市	全长 35.769km	水土保持监测	2016.5-2019.11	36383	21.00
	19	广州市轨道交通二十一条工程；广州市	61.5km	水土保持监测及验收技术咨询	2021.6-2022.3	3065700	32.00
	20	广州市城市轨道交通八号线北延段工程；广州市	16.3km	水土保持监测与验收	2019.9-2023.2	1508300	52.629
	21	广州市轨道交通十八号线工程；广州市	线路全长 62.7km	水土保持方案、监测及验收	2020.4-2024.8	4600000	95.00

		22	广东省连平（赣粤界）至从化公路； 广东省	线路全长 177.7km	水土保持设施验收	2019.4-2021.10	220000	96.3858
		23	乐昌至广州高速公路项目；乐昌市、 广州市	长约 302km	水土保持设施验收技术评估	2015.7-2018.5	345520	238.97
第二 中 标 候 选 人	中铁 第四 勘察 设计 院集 团有 限公 司	1	黄冈武穴港区多式联运工程环保、水 保监测、验收服务 黄冈市	黄冈武穴港区多式联运工程项目包含 武穴田镇工业新区疏港铁路专用线、 武穴港田镇港区马口作业区铁水联运 工程综合码头两个子项目，计划总投 资 35.76 亿元。	完成项目水土保持设施验收相关工 作	2024.7～ 2025.1	357600	238.00
		2	珠三角城际轨道交通琶洲支线可行 性研究及勘察设计(含水土保持验收 专题) 广州市	珠三角城际轨道交通琶洲支线新建线 路全长约 18km，工程投资估算总额 63.9 亿。	完成项目水土保持设施验收相关工 作	2023.12～ 2024.12	639000	74.00
		3	新建襄阳铁路物流基地工程环保水 保验收咨询服务 襄阳市	物流基地用地规模约 1261 亩，线路正 线长度 0.18km，站线铺轨约 3.357km。	完成项目水土保持设施验收相关工 作	2024.3～ 2024.7	30307	28.47
		4	兰新客专兰州至西宁段（甘肃省境 内）达速提质工程环境保护和水土保 持竣工验收技术服务 甘肃省	正线长 71.09km，车站 2 处。	完成项目水土保持设施验收相关工 作	2023.4～ 2023.6	/	20.00
		5	武汉枢纽新建新墩至汉西上行联络 线、改建南湖至大花岭下行联络线工 程水土保持设施验收 武汉市	新建联络线正线铺轨长度 3.050km。	完成项目水土保持设施验收相关工 作	2021.9～ 2022.2	80953	18.00
		6	新建北京至沈阳铁路客运专线水土 保持设施验收(北京朝阳站至承德南 站段) 北京市、河北省承德市	京沈客专承德南站至星火站(现名“北 京朝阳站”)段，全长 192.418km。	完成项目水土保持设施验收及监测 相关工作	2020.5～ 2021.1	5637000	98.00
		7	成昆铁路米易至攀枝花段扩能改造 工程(攀枝花南至永仁段) 攀枝花 市	攀枝花南至永仁段工程，正线 44.463km。	完成项目水土保持设施验收及监测 相关工作	2019.07～2021.1	480800	85.00
		8	成昆铁路米易至攀枝花段扩能改造 工程(米易至攀枝花南段) 攀枝花 市	米易至攀枝花南段工程，正线 64.257km。	完成项目水土保持设施验收及监测 相关工作	2019.7～ 2021.1	452500	85.00
第三	长江 水利	1	新建铁路成都至重庆客运专线工程 水土保持设施自主验收技术评估，四 川省、重庆市	正线长度 305.29km	水土保持设施验收评估	2018.10-2020.8	3578500	463.8949

中 标 候 选 人	委员 会长 江流 域水 土保 持监 测中 心站	2	新建黄冈至黄梅铁路水土保持监测、 水土保持验收评估，湖北省	正线新建长度 125.966km	水土保持监测、水土保持设施验收评 估	2019.07 至 2022.04	1704000	458.0196
		3	新建常德经益阳至长沙铁路水土保 持设施验收，湖南省	正线线路全长 157.502km	水土保持设施验收评估	2020.05 至 2022.04	2772700	140.6204
		4	成昆铁路峨眉至米易段扩能工程水 土保持自主验收，四川省	项目正线约 386km	水土保持设施验收评估	2021.04 至 2021.11	4088000	135.00
		5	新建荆门至荆州铁路水土保持监测 及验收，湖北省	工程新建正线长度 70.43km	水土保持监测、水土保持设施验收评 估	2021.09 至 2025.02	1051200	223.0953
		6	新建合肥至安庆铁路水土保持设施 验收技术评估，安徽省	正线全长 162.58 公里	水土保持设施验收评估	2020.4-2020.12	3340000	45
		7	贵阳至广州铁路提质改造工程(广州 局管段)水土保持验收，广东省	正线全长117.338公里	水土保持设施验收评估	2023.4-2023.9	582800	57.8403
		8	湖北宜都至来凤高速公路鹤峰（容 美）至宣恩（当阳坪）段水土保持设 施验收，湖北省	全长 55.628km	水土保持设施验收评估	2017.12 至 2023.09	733150.	229.65
		9	湖北省棋盘洲长江公路大桥水土保 持设施验收，湖北省	线路全长 21.951km	水土保持设施验收评估	2017.4 至 2023.02	398500	70.00

二、总体负责人业绩公示表

排序	项目负责人姓名	业绩序号	时间	参加过的项目名称及当时所在单位	担任何职	主要工作内容	备注
第一中标候选人	陈知送	1	2012. 11 -2014. 1	新建铁路汉宜线汉口至宜昌东段工程；广东省水利电力勘测设计研究院有限公司	项目负责人	水土保持设施验收	已完成
		2	2019. 8 -2020. 6	广州动车段高级修扩建工程 ；广东省水利电力勘测设计研究院有限公司	项目负责人	水土保持设施验收	已完成
		3	2012. 10 -2013. 5	上海一成都高速公路麻城至武汉段工程；广东省水利电力勘测设计研究院有限公司	项目负责人	水土保持设施验收	已完成
		4	2021. 1 -2021. 6	中山港大桥扩建工程；广东省水利电力勘测设计研究院有限公司	项目负责人	水土保持设施验收	已完成
		5	2021. 6 -2023. 6	省道 S230 线东源义合至源城胜利村段公路改造工程；广东省水利电力勘测设计研究院有限公司	项目负责人	水土保持监测及设施验收	已完成
		6	2015. 5 -2018. 9	新建临沂至临沭铁路工程；广东省水利电力勘测设计研究院有限公司	项目负责人	水土保持监测	已完成
		7	2019. 12 -2023. 12	新建广州白云站（棠溪站）工程；广东省水利电力勘测设计研究院有限公司	项目副负责人	水土保持监测与水土保持设施验收	已完成
		8	2019. 5 -2019. 12	改建铁路京九铁路电气化工程临清至曹县段（济南局管段）；广东省水利电力勘测设计研究院有限公司	项目副负责人	水土保持监测	已完成
		9	2019. 12 -2020. 3	新建铁路胶州至新沂线工程；广东省水利电力勘测设计研究院有限公司	项目副负责人	水土保持监测	已完成

		10	2019. 8 -2020. 6	广州动车段高级修扩建工程；广东省水利电力勘测设计研究院有限公司	技术负责人	水土保持监测	已完成
		11	2018. 10 -2020. 11	科技四路桥梁工程；广东省水利电力勘测设计研究院有限公司	项目负责人	水土保持监测	已完成
		12	2018. 10 -2020. 11	科技二路桥梁工程；广东省水利电力勘测设计研究院有限公司	项目负责人	水土保持监测	已完成
		13	2019. 1 -至今	国道 G206 线兴宁松至顺北石桥头改建程；广东省水利电力勘测设计研究院有限公司	项目负责人	水土保持监测和水土保持设施验收	/
		14	2024. 10 -至今	新建深圳至南宁高铁珠三角枢纽机场至省界段项目；广东省水利电力勘测设计研究院有限公司	项目负责人	水土保持监测技术咨询	/
		15	2021. 4 -至今	新建广州至湛江高速铁路佛山站（不含）至湛江北站（含）段；广东省水利电力勘测设计研究院有限公司	技术负责人	水土保持监测和水土保持设施验收	/
		16	2023. 6 -至今	汕昆高速公路揭阳新亨至梅州畲江段及梅汕高速公路梅州程江至畲江段改扩建工程；广东省水利电力勘测设计研究院有限公司	项目负责人	水土保持监测	/
		17	2022. 10 -至今	芳白城际铁路土建项目；广东省水利电力勘测设计研究院有限公司	项目负责人	水土保持监测和水土保持设施验收	/
第二中标候选人	李修臣	1	2024. 7~2025. 1	黄冈武穴港区多式联运工程环保、水保监测、验收服务 铁四院	项目负责人	对内、对外总协调，质量进度管理、控制	/
		2	2023. 12~ 2024. 12	珠三角城际轨道交通琶洲支线可行性研究及勘察设计（含水土保持验收专题） 铁四院	项目负责人	对内、对外总协调，质量进度管理、控制	/
		3	2024. 3~	新建襄阳铁路物流基地工程环保水保验收咨	项目负责人	对内、对外总协调，	/

			2024. 7	询服务 铁四院		质量进度管理、控制	
		4	2021. 9～ 2022. 2	武汉枢纽新建新墩至汉西上行联络线、改建南湖至大花岭下行联络线工程水土保持设施验收 铁四院	项目负责人	对内、对外总协调， 质量进度管理、控制	/
		5	2019. 07～ 2021. 1	成昆铁路米易至攀枝花段扩能改造工程（攀枝花南至永仁段）铁四院	项目负责人	对内、对外总协调， 质量进度管理、控制	/
		6	2019. 7～ 2021. 1	成昆铁路米易至攀枝花段扩能改造工程（米易至攀枝花南段）铁四院	项目负责人	对内、对外总协调， 质量进度管理、控制	/
第三中 标候选 人	姚赫	1	2018. 11-2019. 12	新建成都至贵阳铁路乐山至贵阳段工程水土保持设施自主验收技术评估及咨询服务，长江水利委员会长江流域水土保持监测中心站	项目负责人	水土保持设施验收技术评估	
		2	2018. 10-2020. 0 8	新建铁路成都至重庆客运专线工程水土保持设施自主验收技术评估及咨询服务，长江水利委员会长江流域水土保持监测中心站	项目负责人	水土保持设施验收技术评估	
		3	2020. 4-2020. 11	新建合肥至安庆铁路水土保持验收技术评估及咨询服务，长江水利委员会长江流域水土保持监测中心站	项目负责人	水土保持设施验收技术评估	
		4	2008. 9-2019. 12	改建铁路京广线信阳至陈家河段改造工程水土保持评估、监理、监测，长江水利委员会长江流域水土保持监测中心站	项目负责人	水土保持设施验收技术评估	