

## 中标候选人的公示

新建铜仁至吉首铁路环、水保监测、监理及验收招标 TJHSB-2 标[招标编号:ZX-2025-2 项目编号: JG2025-0081-002]项目的招标评标工作已经结束,共有 6 家单位递交了投标文件,经评标委员会评审,共 6 家单位投标文件为有效投标文件,共否决 0 家单位投标文件。评标委员会经评审推荐了本项目中标候选人,所有中标候选人资格能力条件均响应招标文件要求。现将中标候选人情况予以公示(公示时间从 2025 年 月 日 时 分至 2025 年 月 日 00 时 00 分止),具体如下:

中标候选人	第一中标候选人	第二中标候选人	第三中标候选人
投标人名称	(主)长江水利水电开发集团(湖北)有限公司;(成)长江水利委员会长江流域水土保持监测中心站	(主)广州新珠工程监理有限公司;(成)中水珠江规划勘测设计有限公司	(主)西安黄河工程建设咨询有限公司;(成)山合林(北京)水土保持技术有限公司
投标报价(万元)	413.5715	418.2803	399.6591
评分情况	96.495	94.357	94.191
总体负责人	宋涛	郭振斌	党现宏
执业证书编号	20210120025	2210009066	2210011502
承诺质量目标	符合铁路建设标准	符合铁路建设标准	符合铁路建设标准
承诺工期	自签订合同之日起至完成本项目内容并通过相关验收止	自签订合同之日起至完成本项目内容并通过相关验收止	自签订合同之日起至完成本项目内容并通过相关验收止
企业工程业绩	见附件	见附件	见附件
总体负责人业绩	见附件	见附件	见附件

根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起 10 日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。

异议受理部门(招标人):沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司  
联系人:张小京  
联系电话:0731-82363393

招投标监督部门:中国铁路广州局集团公司建设工程招投标管理办公室  
联系地址:广州市中山一路 151 号  
联系电话:020-61321843

招标人名称:沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司

法定代表人授权代理人:

日期:2025 年 月 日



Handwritten signature of the authorized representative.

## 一、项目业绩情况公示表

排序	中标候选人	业绩序号	项目名称、地点	工程规模	承担工作内容	起迄时间	工程造价(万元)	服务费(万元)
第一中标候选人	(主)长江水利水电开发集团(湖北)有限公司;(成)长江水利委员会长江流域水土保持监测中心站	1	新建合肥至安庆铁路水土保持监理、安徽省	新建合肥至安庆铁路正线范围从全线起点(YDK014+443.05)至新安庆西站(不含),线路全长 267.495km。	新建合肥至安庆铁路水土保持监理	2020.8-2020.11	3340000	30
		2	黄冈至黄梅铁路湖北段水土保持监理、湖北省	铁路等级为高速铁路,正线数目为双线,设计行车速度为 350km/h,正线长 125.966km。	黄冈至黄梅铁路湖北段水土保持监理	2022.2-2022.4-	1470000	28
		3	武汉市轨道交通 5 号线工程水土保持监理、湖北省	武汉轨道交通 5 号线一期工程全长 33.57km,其中地下线长 25.25km,过渡段长 0.29km,高架线长 8.03km,共设车站 26 座,其中高架站点 6 座,地下站点 20 座。	武汉市轨道交通 5 号线工程水土保持监理	2021.6-2021.12	2326600	6
		4	武汉市轨道交通 8 号线二期工程水土保持监理、湖北省	线路全长 17.6km,全部地下线,设站 12 座。	武汉市轨道交通 8 号线二期工程水土保持监理	2022.6-2022.8	1467000	6
		5	新建黄冈至黄梅铁路水土保持监测、水土保持设施验收技术评估及报告编制咨询服务、湖北省	铁路等级为高速铁路,正线数目为双线,设计行车速度为 350km/h,正线长 125.966km。	水土保持监测、验收	2019.6-2022.4	1470000	458.0196
		6	湖北石首长江公路大桥.水土保持监测及技术评估、湖北省	该项目全长 39.723 公里,跨江桥梁为主跨 820 米双塔双索面单侧混合梁斜拉桥,项目概算总投资 75.2 亿元	水土保持监测、验收	2019.5-2021.1	752000	76
		7	新建安庆至九江铁路客运专线湖北段、湖北省	正线数目为双线,设计行车速度为 350km/h,线路全长 51.012km。工程总投资 752000 万元,项目总工期 54 个月	水土保持监测	2019.8-2021.12	344120	49.8
第二中标	(主)广州新珠工程监理有限	1	改建铁路湘桂铁路柳州枢纽扩能改造工程水土保持监测技术服务合同/湘桂	全长 350.7 公里	水保监测	2022.1-2024.05	2450000	64.00
		2	新建汕头至汕尾铁路工程水土保持监测和水土保持设施验收技术咨询/汕头至汕尾	正线全长 119.3 公里	水保监测、验收	2020.06-2023.12	2770000	379.81125

候选人	公司:(成)中水珠江规划勘测设计有限公司	3	南丹至天峨下老高速公路工程施工期环境、水土保持监测及验收技术服务项目/南丹至天峨下	总长约 105.8 公里	水保监测、验收	2020.08-2023.11	1280000	149.98
		4	新建梅州至龙川铁路工程水土保持监测/梅州至龙川	新建正线全长 95.604 公里	水保监测、验收	2020.10-2024.09	1525300	251.55191
		5	新建贵阳至南宁铁路贵州段环水保工程 GNHSB-2 标段技术咨询/贵阳至南宁	新建正线 199.64 公里	水保监测、验收	2018.10-2023.07	2933500	720.00
		6	利用海南西环高铁和货线三亚至乐东(岭头)段开行公交文化旅游化列车改造工程水土保持监测/海南省	正线长 108.78 公里	水保监测	2021.09-2024.04	564000	102.1517
		7	天峨至北海公路(平塘至天峨广西段)项目施工期水土保持监测及验收/平塘至天峨	工程主线全长 59.092km	水保监测、验收	2021.03-2024.02	1182700	72.00
		8	新建南宁至崇左铁路水保监测及验收/南宁市、崇左市	全线长 119.294km	水保监测、验收	2020.03-2022.12	3786850	189.8337
		9	广州至清远城际轨道交通清远至省职教城段项目水土保持监测和水土保持设施验收技术咨询/清远市	全长 19.736 公里	水保监测、验收	2021.06-2024.11	577100	48.00
		10	神华榆林能源化工有限公司 5 万吨年聚乙醇酸示范项目水土保持监理服务项目/陕西省榆林市	占地面积约 11.41 公顷, 总投资 10 亿元	水保监理	2020.07-2022.09	100000	33.00
		11	韩江鹿湖隧洞引水工程监理/潮州市	II 等大(2)型, 总投资 91128.78 万元	水保监理	2018.08-2022.02	91128.78	1044.12
		12	榕江关埠引水工程监理/汕头市	II 等大(2)型, 总投资约 236828 万元	水保监理	2019.09-2022.11	236828	1961.78
		13	广西落久水利枢纽工程主坝土建及机电、金属结构安装施工监理/柳州市	II 等大(2)型工程, 总投资 268841.7 万元	水保监理	2016.07-2021.12	268841.70	1001.1385
		14	广东省韩江高陂水利枢纽工程施工监理/梅州市	II 等大(2)型, 总投资 575815 万元	水保监理	2015.12-2023.12	575815	3727.94

第三中标候选人	(主)西安黄河工程建设咨询有限公司;(成)山合林(北京)水土保持技术有限公司	1	新建太原至焦作铁路山西段水土保持监理	大型高速铁路	水土保持专项监理	2016.10-2020.10	374.58 亿元	236.7904
		2	新建蒙西至华中地区铁路煤运通道工程水土保持监理	大型铁路	水土保持专项监理	2019.3-2019.12	1930.4 亿元	575.7284
		3	新建阿克苏至阿拉尔铁路水土保持监理及验收	大型铁路	水土保持监理及验收	2020.11-2021.12	/	82.3937
		4	新建铁路敦煌至格尔木线(甘肃段)水土保持监理	大型铁路	水土保持专项监理	2020.7-2021.5	/	96.00
		5	新建鲁南高速铁路菏泽至曲阜段菏泽至兰考铁路山东段水土保持专项监理	大型高速铁路	水土保持专项监理	2020.9-2021.10	荷曲段投资257 亿元、荷兰段 54.66 亿元	85.9307
		6	新建郑州至济南铁路水土保持专项监理	大型高速铁路	水土保持专项监理	2021.4-2023.2	347.8659 亿元	191.6703
		7	内蒙古珠江投资有限公司铁路专用线(含集运站)水土保持监理与水土保持监测技术服务	大型铁路	水土保持监理、监测	2023.8-2023.11	/	180.00
		8	福州城区北向第二通道工程(晋安段)水土保持监测	高速公路	水保监测	2020.1-2024.12	/	35
		9	长乐前塘至福清庄前高速公路水保监测	高速公路	水保监测	2017.9-2021.6	/	29.80
		10	京通铁路昌平至朝阳地段电气化改造工程(北京局段)水保监测	高速铁路	水保监测	2019.11-2024.11	/	70

## 二、总体负责人业绩公示表

序号/内容	项目负责人姓名	业绩序号	时间	参加过的项目名称及当时所在单位	担任何职	主要工作内容	备注
第一中标候选人	宋涛	1	2020.08-2020.11	新建合肥至安庆铁路水土保持监理，长江水利水电开发集团（湖北）有限公司	总监理工程师	新建合肥至安庆铁路水土保持监理	
		2	2022.02-2022.3	新建黄冈至黄梅铁路水土保持监理，长江水利水电开发集团（湖北）有限公司	总监理工程师	新建黄冈至黄梅铁路水土保持监理	
		3	2023.03-2024.09	武汉市轨道交通5号线起点调整工程水土保持施工监理，长江水利水电开发集团（湖北）有限公司	项目负责人	武汉市轨道交通5号线起点调整工程水土保持施工监理	
		4	2022.06-2022.08	武汉市轨道交通8号线二期水土保持监理，长江水利水电开发集团（湖北）有限公司	总监理工程师	武汉市轨道交通8号线二期水土保持监理	
第二中标候选人	郭振斌	1	2010.12-2016.12	贵州省黔中水利枢纽一期工程 JL1 标 广州新珠工程监理有限公司	副总监	全过程监理服务	
		2	2019.04-2020.10	贵州省夹岩水利枢纽及黔西北供水工程总干渠、北干渠（附廓前）、南干渠和织纳供水工程 广州新珠工程监理有限公司	总监	全过程监理服务	
		3	2016.12-2018.12	林芝市尼洋河八一镇堤防加固工程建设项目 施工监理 广州新珠工程监理有限公司	水保专业 监理负责人	全过程 监理服务	
		4	2024.01-2024.12	新建瑞金至梅州铁路（广东段）施工1标工程 水土保持监理 广州新珠工程监理有限公司	总监	水保 监理	

		5	2024.12-2025.02	钦州东钦州港铁路增建二线工程水土保持监理 广州新珠工程监理有限公司	总监	水保监理	
第三中标候选人	党现宏	1	2016.10-2020.10	新建太原至焦作铁路山西段水土保持监理/ 西安黄河工程建设咨询有限公司	总监理工程师	水土保持监理	水利部批复
		2	2020.7-2021.5	新建铁路敦煌至格尔木线水土保持监理/ 西安黄河工程建设咨询有限公司	项目负责人	水土保持监理	水利部批复
		3	2021.4-2024.12	新建集宁经大同至原平铁路山西段先期标水土保持监理、监测/ 西安黄河工程建设咨询有限公司	项目负责人	水土保持监理	水利部批复
		4	2023.8-2023.11	内蒙古珠江投资有限公司铁路专用线（含集运站）水土保持监理与水土保持监测技术服务/ 西安黄河工程建设咨询有限公司	项目负责人	水土保持监理监测	水利部批复