

# 狮子洋通道项目黄阁西互通及(横沥岛尖)土地开发项目一中轴涌以北凤凰大道以东市政道路工程供水管线迁改施工图设计及施工(EPC)总承包 资格审查情况报告(复核)

广州南沙粤海水务有限公司为狮子洋通道项目黄阁西互通及(横沥岛尖)土地开发项目一中轴涌以北凤凰大道以东市政道路工程供水管线迁改施工图设计及施工(EPC)总承包的招标人,委托建成工程咨询股份有限公司在广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)组织评审,现已完成资格审查程序。现将资格审查情况报告如下:

本项目于 2025 年 1 月 1 日在广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)网、广东省招标投标监管网、中国招标投标公共服务平台和粤采易阳光采购平台发布招标公告, 2025 年 1 月 1 日 00:00 至 2025 年 1 月 21 日 10:00 在广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)网站公开接受投标单位进行投标登记,在规定的时间内有 17 家单位办理了投标登记,分别是: 1、(主)广东旭晟建设工程有限公司;(成)义峰建设投资集团有限公司 2、(主)中创国际建设集团有限公司;(成)瑞远实业发展集团有限公司 3、(主)中水投(广东)建设有限公司;(成)昆明市建筑设计研究院股份有限公司4、(主)广东潮皇工程有限公司;(成)中庭国际设计有限公司5、(主)广东新荣建设有限公司;(成)东建国际设计集团有限公司6、(主)启业建设有限公司;(成)长春建工勘测规划设计有限公司7、(主)深圳市越升建筑集团有限公司;(成)江苏龙腾工程设计股份有限公司8、湖南省一建园林建设有限公司9、(主)天津城建集团有限公司;(成)上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司10、(主)中铁十局集团有限公司;(成)中铁第四勘察设计院集团有限公司11、(主)中交第四航务工程局有限公司;(成)广东省建筑设计研究院集团股份有限公司12、(主)广东弘星建设有限公司;(成)中国铁路设计集团有限公司13、盛玖建设集团有限公司14、(主)春璟建设集团有限公司;(成)郑州市市政工程勘测设计研究院有限公司15、(主)广东省建筑工程集团股份有限公司;(成)苏交科集团股份有限公司16、(主)广东佳林建设有限公司;(成)中物联规划设计研究院有限公司17、十一冶建设集团有限责任公司。其中有 16 家单位在规定时间内递交电子投标文件,十一冶建设集团有限责任公司未在规定时间内递交电子投标文件,根据招标文件第二章投标人须知前附表12和投标人须知5.2.2规定:投标截止时间前未完成投标文件传输的或因投标人之外的原因造成投标文件未解密的,视为投标人其撤回投标文件,否决其投标。具体详见《开标记录表》。

本项目于 2025 年 1 月 21 日 10:00 在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）第 1 开标室（南沙交易部）进行开标，在规定时间内 16 家递交了电子投标书的单位解密成功，具体详见《开标记录表》。

本项目于 2025 年 1 月 22 日在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）第 2 评标室（南沙交易部）进行资格审查及评标工作。资格审查及评标的全过程在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）工作人员的见证下进行。

本项目评标工作由评标委员会负责，根据招标文件的规定，本项目评标委员会由招标人依法组建，由广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）从广东省综合评标评审专家库随机抽取的 5 名专家和 2 名招标人代表组成。

评标委员会组长

评标委员会成员

评标委员会根据各投标人提交的资格审核材料按照招标文件规定的资格审查合格条件进行资格审查。

经审查,共有 13 家投标人通过资格审查。

因资格审查公示期间收到投标申请人的异议,异议内容属于评标委员会审查的,为保证招标投标活动的公平、公正,也保障投标人的合法权益,应监督部门的要求,于 2025 年 2 月 26 日 09 时 00 分在广州公共资源交易中心南沙交易部第 2 评标室组织本项目原评标委员会成员针对存在问题进行复核评审。原评标委员会成员

共 7 名成员均到场参加。

经原评标委员会全体成员复核,复核修改如下:湖南省一建园林建设有限公司、(主)中交第四航务工程局有限公司;(成)广东省建筑设计研究院集团股份有限公司资格审查通过,并根据招标文件规定的评标办法对其进行后续的复核评审。

经复核审查,共有 15 家投标人通过资格审查。(详见《资格审查汇总表》)

特此报告。

评标委员会签名:

2025 年 2 月 26 日

附件

## 资格审查汇总表

序号	投标申请人	资格审查结果 (通过/不通过)	资审不通过 原因
1	(主)广东旭晟建设工程有限公司;(成)义峰建设投资集团有限公司	通过	/
2	(主)中创国际建设集团有限公司;(成)瑞远实业发展集团有限公司	通过	/
3	(主)中水投(广东)建设有限公司;(成)昆明市建筑设计研究院股份有限公司	通过	/
4	(主)广东潮皇工程有限公司;(成)中庭国际设计有限公司	通过	/
5	(主)广东新荣建设有限公司;(成)东建国际设计集团有限公司	通过	/
6	(主)启业建设有限公司;(成)长春建工勘测规划设计有限公司	通过	/
7	(主)深圳市越升建筑集团有限公司;(成)江苏龙腾工程设计股份有限公司	通过	/
8	湖南省一建园林建设有限公司	通过	/
9	(主)天津城建集团有限公司;(成)上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司	通过	/
10	(主)中铁十局集团有限公司;(成)中铁第四勘察设计院集团有限公司	通过	/
11	(主)中交第四航务工程局有限公司;(成)广东省建筑设计研究院集团股份有限公司	通过	/
12	(主)广东弘星建设有限公司;(成)中国铁路设计集团有限公司	通过	/
13	盛玖建设集团有限公司	通过	/
14	(主)春璟建设集团有限公司;(成)郑州市市政工程勘测设计研究院有限公司	通过	/
15	(主)广东省建筑工程集团股份有限公司;(成)苏文科集团股份有限公司	通过	/

16	(主)广东佳林建设有限公司;(成)中物联规划设计研究院有限公司	不通过	存在招标公告3.6点(17)条列明的情形。
----	---------------------------------	-----	-----------------------

注：资格审查不通过原因应按照资格审查情况报告规定的内容填写。