工程编号：              
合同编号：               
 广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地项目（三期）勘察设计合同
发 包 人：  广州中船船用柴油机有限公司     
承包人设计单位：                            
勘察单位：                            
 协 议 书
发包人:（全称） 广州中船船用柴油机有限公司                       
承包人:（全称）设计单位 ：                                             
勘测单位 ：                                             
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计合同条例》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。
工程概况
工程名称： 广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地项目（三期）勘察设计 
工程地点：   广州市南沙区大岗镇潭新公路362号      
工程规模、特征： 本项目用地面积约350亩，新增固定资产投资约18亿元，新建建筑面积约19.6万平方米。

1、新建盾构机装配厂房、盾构机成品堆场，和已建成的重容厂房组成超限装备制造板块，大力发展盾构机产业、重型超限容器等产业；

2、新建汽轮机发电机厂房、盾构机焊接厂房，组成重型装备制造板块，大力发展汽轮机发电机组、盾构机零部件等产业；

3、新建综合楼、食堂及活动中心，满足园区办公需求，同时为制造服务业、隧道工程施工总包等企业提供运营场地；

4、拆除一期管理楼以及空压站、储油罐区、废水处理站、消防水站、露天龙门吊堆场等设施，建设食堂及配套厂房，整个地基功能；

5、新增五面体加工中心、车铣复合加工中心、龙门镗铣床、数控落地镗铣床、气缸盖柔性加工线等高端智能化制造装备；

6、建设区域道路、绿化、管网、围墙等设施。
结构形式：            
工程立项、规划批准文件号：                     
资金来源：   企业自筹资金。         
工程承包范围
1.承包范围: 

勘察部分：负责本项目规划用地红线范围内，及经发包人审批同意用于辅助项目建设所需的红线范围外的勘察工作，包括以下内容：现场详勘工作、水文地质勘察及必要时的施工勘察工作。勘察单位负责承担本工程及附属工程的详细勘察。勘察工作的成果须满足规划、设计及指导招标和实施以及有关主管部门的审查、审批要求。

设计部分：本项目全过程设计，包括但不限于：负责本项目的方案深化设计（含修改及完善）、初步设计（如需要）、编制概算、施工图设计、竣工图设计、现场技术指导、服务与监督。范围主要包括：（1）负责本项目规划用地红线范围内所有建筑、结构、给排水、强电（含永久供电等）、弱电（含智能化等）、通风空调、消防、环保、建筑节能、道路、绿化、厂区给排水、路灯、停车场等工程专业设计；（2）新建厂房生产设备工艺布局设计，相关设备基础设计；（3）配合招标人办理项目的建筑方案报建、初步设计审查备案（如需要）、配合深基坑审查(如有)、各专业报建、施工图报建、办理建设工程规划许可证等各专项报批报建和验收工作；（4）配合由甲方组织的相关评审会议的汇报工作；（5）负责项目涉及的临时围墙、临时道路、施工用水用电、临时排水等所有临时设施的设计工作；（6）负责因设计变更引起的造价变化分析工作；（7）设计单位除应按设计合同规定的时间和要求向业主提交设计成果文件外，还应承担工程施工过程直至竣工验收前的设计服务等工作，保证设计变更满足施工进度要求，并按业主要求准备汇报材料。 

项目中（总用地红线内）承包人应保证按规划及建筑功能要求、配套设施等要求完成本项目全部的专业专项设计和各专业的局部深化施工设计（如供水、排水、供电、燃气、通信、门窗、屋架结构等）。限于专业资质问题不能进行的专项设计，由承包人报发包人同意后进行分包，专项分包设计费由承包人承担，设计单位分包施工图设计文件中，需承包人校核确认的部分由承包人及专项分包方人员进行会签并盖图纸审核专用章。
2. 工程设计投资控制
承包人应当严格控制工程建设费用，概算不超过本项目的工程投资估算总额，如需要增加投资，应当先经过发包人同意。承包人编制的工程设计概算需满足有权审核部门评审的要求。设计人应保证所提供的初步设计成果文件中的工程设计概算的准确性。
合同工期
本合同生效之日起至竣工验收合格后满一年止为服务期限。暂定计划开始设计日期：2022年  月   日。但在缺陷责任期内，若发现工程勘察、设计未能满足本合同的要求，勘察人、设计人须继续提供服务，直至满足要求为止，对此发包人不额外支付费用。

工程勘察工期：按发包人确认的进度计划。
设计服务期：    年
拟从    年   月    日开始施工，至    年   月   日竣工完成。
合同价款
合同暂定总价（大写）：                          
（小写）：                          
含：         设计费：                        
             勘察费：                      
五、履约保证金：

为保证本合同的顺利履行，本合同签订后 20个工作日内由设计单位向发包人提交金额为本合同总价（含勘察费）的10%的履约保函，设计单位向发包人提交由在中华人民共和国注册且营业地点在广州市行政辖区内的银行开出的担保金额为合同总价（含勘察费）10%的《履约银行保函》原件。
履约保函的范围为承包人按合同约定应向发包人履行的全部债务，包括但不限于承包人在投标时所承诺投入的人力资源、仪器设备、服务职责、服务质量、服务期、未按时足额缴纳的违约金及按期支付员工劳务工资等。
担保期限为本合同生效日起至工程交付全部施工图文件并通过审查后1个月止。
如合同工期延长或发生延误时，履约保函的有效期必须延长，而相应的费用由承包人自行承担。

六、联合体
6.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

6.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

6.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

七、合同文件构成及解释优先顺序如下：
（1）本合同履行期间发包人与勘察人、设计人签订的补充合同（协议）或修正文件
（2）合同协议书；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）中标通知书；
（6）招标文件[含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件等]

（7）投标文件及其附件；
（8）发包人要求；
（9）国家及广东省、广州市的标准、规范及有关技术文件
（10）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；
（11）其他合同文件。
在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、通知条款
各方确认以下地址作为本协议双方就任何通知、文件等文书送达给对方的合法地址，各方以快递或其他形式寄送到该地址的，不论收件方拒收与否，均视为送达。
（1）发包人地址：
（2）勘察单位地址：
（3）设计单位地址：

八、合同生效
订立合同时间：      年     月     日
订立合同地点：                                 
合同当事人约定本合同自各方法定代表人或其授权的委托代理人签字并加盖章后, 于发包人收到承包人提交且经发包人认可的履约保函之日起生效。
本合同一式拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，勘察人执肆份，设计人执肆份。

发包人：（公章）                  承包人、设计单位：（公章）
地址：                            地址： 
法定代表人：                      法定代表人：
委托代理人：                      委托代理人：
电话：                            电话： 
传真：                            传真： 
开户银行：                        开户银行： 
帐号：                            帐号： 
邮政编码：                        邮政编码： 
电子邮箱:                         电子邮箱:

                                 承包人、勘察单位：
                                 地址： 
                                 法定代表人：
                                 委托代理人：
                                 电话： 
                                 传真： 
                                 开户银行： 
                                 帐号： 
                                 邮政编码： 
                                 电子邮箱：

建设工程勘察合同条款
发包人：广州中船船用柴油机有限公司  
勘察人：                            
根据招标结果，发包人委托勘察人承担：广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地项目（三期）勘察设计。
第一条：工程概况
工程名称：广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地项目（三期）勘察设计。
工程建设地点：广州市南沙区大岗镇潭新公路362号 
工程规模、特征：见本合同协议书。
工程勘察任务（内容）与技术要求：按设计图纸要求。 
第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
 中标通知书。
本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）。
工程勘察任务委托书、技术要求及工作范围内已有的技术资料，但不免除勘察人自行收集相关技术资料的责任。
第三条：勘察人应在双方约定时间内向发包人提交勘察成果资料一式八份，并对其质量负责。勘察成果资料中要列明具体子目，并提供一套与纸质报告内容一致的电子文件（在标签处加盖公章，不可加密）。
勘察人在开展勘察工作前，向发包人提交勘察工作大纲及其实施计划一式四份。
第四条：提交勘察成果资料的时间。
提交勘察成果资料时间：以发包人下达的开工通知书进场之日起30天内。
勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书起计，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，勘察工期经发包人书面确认可按实际耽误的工日顺延。
第五条：收费标准及付费方式
收费标准
本合同勘察费（中标价）为人民币      元(大写：             )。 
勘察费总价按实际完成工作量进行结算。
勘察费结算价=实际完成工作量×综合单价（中标人投标报价）
勘察费用中已包括所有实物工作收费、技术工作收费、税金、修筑钻机通行简易道路等全部费用。
付费方式
本合同生效后十天内，发包人支付本合同勘察费的20％作为预付款,即人民币       元,(大写:         整)。
提供正式的勘察报告后十天内，发包人支付本合同勘察费的50％
基础验收合格后十天内，发包人支付本合同勘察费的20％。
工程竣工验收合格，设计人在施工期内的技术服务得到发包人的认可，且勘察费结算价经监理人、造价咨询人及发包人审定同意后14天内，结清所有勘察费。
承包人延期提供发票的，发包人付款期顺延。
合同外新增勘察项目费用的支付由发包人与承包人另行协商确定。
第六条：发包人、勘察人责任
发包人责任
发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。
在勘察范围内，对缺乏资料、图纸的地区（段），发包人应向勘察人提供地下管线、构筑物资料。
若勘察过程中需进行勘察变更，需办理正式变更手续。勘察费费用不予变更。
由于发包人原因造成勘察人停、窝工，工期按实际耽误时间顺延。
本合同签署后，由于工程停建而终止合同或发包人要求提前解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付的定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内的，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费；完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。
勘察人责任
勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同约定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。
勘察过程中，有权根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察方案的建议经发包人同意后，办理正式变更手续。
勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，应予以无偿补充完善至质量合格，若勘察人无能力补充完善，需另行委托其他单位完成时，其补充完善的费用，由勘察人全部承担。
勘察人应履行资料保密的义务，不得向第三人泄露、转借、转让发包人提供的技术资料，勘察成果资料也不得向第三人转借、转让或用于本合同以外的项目，否则，发包人有权向勘察人索赔。
现场工作的勘察人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关制度。在有毒、有害等危险现场作业时，勘察人应自行制订和执行安全防范措施。因勘察人的原因，导致出现勘察现场人身安全事故，由勘察人承担全部责任。
必要时，勘察人需对本工程项目影响范围内的地下埋藏物（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）分布情况进行物探。
第七条：违约责任
由于发包人的原因而造成停、窝工或来回进退场地，发包人应将工期按实际工日顺延，并付给勘察人来回进退场费和调遣费。
勘察人无正当理由不按约定的期限提供勘察成果，或提供的成果质量不合格，拖延发包人施工工期，应承担违约责任，发包人有权作出酌情扣减直至全部扣除勘察费的违约处罚。
因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度和勘察人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金数额为直接受损部分勘察费的300％；若造成第三方损失，由人民法院进行判决,并根据判决结果承担责任。
本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；勘察人不履行时，双倍返还定金。
由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。
第八条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第九条：双方约定的其它事项：
第十条：双方发生争议时，应进行协商解决；协商不成时，可提交上级主管部门调解；调解仍不能达成一致的，双方同意向项目所在地人民法院提起诉讼。
第十一条：合同生效；按本合同第一部分：协议书第十二条执行。
双方认为有必要时，可到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。本合同在履行完毕后自然终止。
建设工程设计合同条款
发包人： 广州中船船用柴油机有限公司   
设计人：                              
根据招投标结果，发包人委托设计人承担广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地项目工程设计，工程地点为广州市南沙区大岗镇潭新公路362号。
第一条  本合同依据下列文件签订:
1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。
第二条  设计依据
2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件
2.2 发包人提交的基础资料
2.3 设计人采用的主要技术标准是：现行国家规范和标准。
第三条  合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
3.1 合同书
3.2 中标函（文件）
3.3 发包人要求及委托书
3.4 招标文件
3.5 投标书
第四条  本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）
4.1 名称：广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地项目
4.2 规模：用地面积：350亩；建筑面积：约196000m2   
4.3 阶段：初步设计、施工报建图、施工图。
4.4 设计内容：
责本项目的方案深化设计（含修改及完善）、初步设计（如需要）、施工图设计、竣工图设计。

范围主要包括：

（1）负责本项目规划用地红线范围内所有建筑、结构、给排水、强电（含永久供电等）、弱电（含智能化等）、通风空调、消防、环保、建筑节能、道路、照明、停车场等工程专业设计；

（2）新建厂房生产设备工艺布局设计，相关设备基础设计；

（3）负责项目涉及的临时围墙、临时道路、施工用水用电、临时排水等所有临时设施的设计工作； 

第五条  发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间
5.1 用地红线图；
5.2 设计任务书；
5.3 规划设计要点；
5.4相关批复文件；
5.5 工艺资料；
5.6 设计所需资料（详见设计人提供的所需资料清单）。
第六条  设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间
6.1 初步设计
份数：1式6份
时间：合同签订后25天完成
6.2 施工报建图
份数：1式4份
时间：初步设计批复后50天完成
6.3施工图
份数：1式10份
时间：施工报建图批复后30天内完成土建及机电施工图。
第七条  费用
本合同设计费为人民币              （中标价）。设计费按中标价实行总价包干，如发包人取消合同范围内的设计任务，双方就取消部分另行商定。
结算方式：
设计结算价原则上为签约合同价，如发包人取消合同范围内的设计任务，双方就取消部分另行商定。
在各设计阶段中，设计人有义务按照施工图审查单位、发包人和上级主管部门的审查意见补充和修改相应的设计文件。对于获得批准的设计文件，发包人认为有部分工程需要优化时，设计人应按发包人的要求进行优化设计。以上费用已包含在合同价中，发包人不另行支付。
 除非合同中另有规定，本合同设计费已包括投标经济补偿费（如有）、征询意见所发生相关费用、设计报建、设计送审、招标配合、施工现场的配合等工作的劳务、管理、住宿、临时办公、材料、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用，不论其在招标文件中是否有提及。同时工程设计费已包含各种评审和研讨时发生的专家费、交通费、会务费、考察调研等一切费用和设计期间至工程竣工验收期间所发生的发包人要求宣传、汇报（含音像、效果图等资料）的费用以及基坑支护方案审查的费用等。上述所列发生费用全部由设计人承担，发包人不再另行支付。
设计人为完成合同内的设计内容而进行的咨询、对外洽谈、国内外技术考察及各类科研课题研究而发生的费用、设计阶段需进行的材料检验及配合比试验所产生的相关费用，均已包含在合同价中，发包人不另行支付。
第八条  支付方式
本合同生效后十天内，发包人支付本合同设计费的20％作为预付款,即人民币       元,(大写:         整)。
设计人完成初步设计，审查通过后十天内，发包人支付本合同设计费的20％；
施工图审查通过后十天内，发包人支付本合同设计费的40％；
完成施工图设计及工程预算，并经监理人、造价咨询人及发包人审定同意后10天内，发包人支付本合同设计费的10%；
工程竣工验收合格，设计人在施工期内的技术服务得到发包人的认可，且设计费结算价经监理人、造价咨询人及发包人审定同意后14天内，结清所有设计费。
发包人在支付每期设计款前，需收到设计人提交的支付申请(预付款除外)及同等额度的增值税专用发票，经检验无误后支付。设计人延期提供发票的，发包人付款期顺延。
双方委托银行代付代收有关费用。
合同外新增设计项目费用的支付由发包人与承包人另行协商确定。
第九条  双方责任
9.1 发包人责任
发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限的15天以上时，双方重新协商确定提交设计文件的时间。
如因发包人原因变更委托设计项目、规模、条件或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的设计费（包括定金）；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，支付设计费。
发包人必须按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。
发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。
发包人应为设计人处理现场问题的工作人员提供工作方面的协助及必要的劳动保护装备。
本工程项目中，发包人如需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。
由于发包人原因造成承包人停、窝工，工期顺延；或由于发包人提交的基础资料及文件时间超期，工期可酌情顺延，但设计人应采取必要的措施加快设计工作进度。
9.2设计人责任
设计阶段
按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。
设计合理使用年限按国家规定执行。
各阶段设计文件应达到国家、省市规定的工程设计标准和工程设计应有的深度要求，并应是最合理、最优化的设计。
设计文件中选用的国家标准图、部标准图、地方标准图及各类相关数据、资料由设计人负责解决。
设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。
设计人须于合同签订后7天内，提交一份设计工作进度计划以及按投标时制定的设计人员分工表，经发包人批准后不得随意更改。发包人认为设计人不称职的设计人员，设计人应当在收到发包人的书面通知14天内更换。
设计人如需更换项目负责人或专业负责人，应提前14天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。未经发包人书面同意设计人擅自更换项目负责人或专业负责人的，发包人可以按每人次向设计人索赔设计费的1%。
设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并应按照有关行政主管部门、专家的审查、审批意见，及时对设计文件进行调整补充，直至通过审查审批为止。否则，发包人有权解除合同，设计人应退还发包人已经支付的设计费（非设计方原因除外）。
设计人应指定专人负责前期报建、设计协调等工作，保证各阶段设计顺利通过有关部门的审批。所需交通工具由承包人负责，相关费用包含在设计费中，发包人不另行支付。
设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目该阶段应收设计费的千分之二，最多不超过总合同的20%。
设计人提交的工程概算总费用不可超出本合同施工费中标价。一旦超出，设计人需在合理合规的范围内对初步设计进行调整，直至施工费费用控制在中标价之内。
施工、竣工验收阶段
负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理施工过程中有关设计问题，参加工程质量鉴定及竣工验收。
工程项目施工期间，设计人应积极配合发包人、监理、施工单位，及时提供优质服务，严格执行勘察设计管理的有关规定。工程造价100万元以下的设计变更在收到通知后3日历天内完成，工程造价100万元以上设计变更在收到通知后7日历天内完成，若由于未及时选派合格的设计代表进驻施工现场，或未能在发包人规定的合理时间内完成变更设计，每拖延7日历天（不足7天按7天计）按合同总价的2‰向发包人支付违约金。本违约金限额为设计费总额的20%。
设计人派往现场工作的人员，应遵守发包人安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。设计人应负责现场工作人员的工作、生活及交通等方面的全部费用。
设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人设计失误、错漏造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，还应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度和承包人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金数额为实际损失的100％，但最高不超过本合同设计费的100％；若造成第三方损失,应由人民法院进行判决,并根据判决结果承担责任。
由于设计人设计不切合实际或设计考虑不周或设计错误等原因导致设计变更，造成工程造价增加超过施工合同总价的5％～10%，则设计人除免费负责补充完善施工图设计外，发包人还将按增加费用占施工合同总价的比例相应扣减设计费；若增加费用超过施工合同总价的10%时，发包人将按照增加费用的比例双倍扣减设计费，但最高不超过本合同设计费的100％。
其他
合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。
若设计人私自分包设计任务，视为违约，除扣除全额设计费用外，还需承担由此造成的工期、技术及其它一切损失。
若设计人为联合体一员时，设计人须对发包人负责，同时联合体主办方也须代表联合体对发包人负责，按本合同规定向发包人提交全部合格的设计文件。发包人就本合同工程发布的任何指令、指示、通知等，对联合体全部成员均具有同等效力。
本合同有关条款和补充协议中规定设计人应负的其它责任。
第十条  保密
双方均应保护对方的知识产权，未经双方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条  诉讼
本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方同意向项目所在地人民法院提起诉讼。
第十二条  合同生效及其他
合同生效按本合同第一部分：协议书第十二条执行。
本合同生效后，按规定办理合同备案事项；双方认为必要时，到工商行政管理部门签证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
发包人如要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。
发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。
由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
联合体协议
               （设计方单位、勘察方单位）自愿组成联合体，共同参加              （项目名称）投标。我方授权委托本协议牵头人代表联合体各成员参加投标、签署投标资料、提交投标文件。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1.                        （设计单位）为联合体主办方。
2. 联合体主办方合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担相应责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：
①                 （设计方单位名称）：主要负责本工程的设计、设计优化等工作，具体按合同要求。
③                （勘察方单位名称）：主要负责本工程的勘察、勘察优化等工作，具体按合同要求。
5. 本协议书自各方授权代表签字并加盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。本协议书一式    份，发包人执   份、联合体成员各执  份。
6. 本协议同时作为法人证明书及法人授权委托书，共同委托联合体主办方的员工为本项目的委托代理人。
牵头人名称：                                 （盖单位章）
法定代表人：                       （签字或盖章）
委托代理人：                       （签字或盖章）
成员名称：                                 （盖单位章）
法定代表人：                       （签字或盖章）
委托代理人：                       （签字或盖章）
        年       月       日
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