白云区东平汽车小镇二期项目
勘察设计任务书
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第一章 项目概况
一、项目区位

广州白云汽车总部项目位于广州市白云区中部。位于永平街到广从一路东侧，地铁 14 号线东平站 A 出口东侧。白云东平地处广州市白云区白云山北侧，白云大道西侧；轨道交通14号线与18号线（在建）交汇处，交通便利，通往广州中心城区约30分钟。项目地块西临地铁白云东平站，三面环路，交通便利，周边重点资源有东平汽车小镇、东平学校、广东实验中学。

二、项目基本信息

1.项目名称

白云区东平汽车小镇二期AB2201088项目
2.项目建设单位

广州云凌汽车投资有限公司
3.项目总投资和资金来源

本项目总投资为 92663.26万元，其中建安工程费用40308.85万元，工程建设其他费用6618.07万元，预备费用2346.35元。

4.项目建设规模

项目AB2201088地块规划用地面积18021㎡，总建筑面积 68783.80㎡；计容面积为45699.00㎡（办公35259.20㎡，商业9139.80㎡，图书馆1200㎡，公厕100㎡），不计容面积为23084.80 ㎡（地下室18042.09 ㎡，架空层及其他5042.71㎡）， 容积率为4.0；建筑高度最高≤90 米，建筑密度50%，绿地率25%。详见规划条件附件。

三、勘察设计范围、阶段与服务内容

1.勘察范围与工作内容：

1.1勘察范围与工作内容：勘察范围为本项目工程范围内的工程勘察工作。工程勘察工作内容包括但不限于如下内容：☑岩土工程勘察（初勘、详勘）、☑工程测量(地形、建筑放线测量)、☑超前钻、☑工程物探〔含管线探测〕、☑剪切波速、☑抽水试验、☑噪声测试、☑土壤氡浓度测试。

1.2勘察依据

所有勘察工作，应按《岩土工程勘察规范》（GB50021—2001）（2009版）规定的有关技术要求执行。如勘察结果表明场地存在特殊问题，则在钻探过程中或施工前另行增补技术措施。

1.2.1《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）
1.2.2《工程勘察通用规范》（GB55017-2021）

1.2.3《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）

1.2.4《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）
1.2.5《高层建筑岩土工程勘察标准》 （JGJ/T72-2017)
1.2.6《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）
1.2.7《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）(2016年版）
1.2.8《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T87-2012）
1.2.9《静压预制混凝土桩基础技术规程》（DBJ/T15-94-2013)
1.2.10《建筑工程抗震设防分类标准》 （GB50223-2008)
1.2.11《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2020) 

1.2.12《 建筑基坑支护技术规范》 （JGJ120-2012)

1.2.13《建筑基坑支护工程技术规程》（DBJ/T15-20-2016)

1.2.14《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012，DBT15-38-2019)

1.2.15《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T87-2012)

1.2.16广东省标准《建筑基坑工程技术规程》（DBJ/T15-20-2016）

1.3岩土工程勘察要求：

1.3.1.勘探点布置：

1．初勘、详勘

初步勘察结合详细勘察同步进行，如若布置钻孔时，建筑方案已定，则有针对性地布置，主要依据地块范围、场地情况、建筑方案、建筑轮廓、柱网及基坑等布孔，按现有情况估计本项目采用的基础形式，钻孔深度要求等；如若方案暂未确定则依据现有资料、规范规定孔距及附近地质资料等布孔，孔距可考虑10~20m（最终以勘察布孔图为准），布孔及终孔条件将在满足条件的基础上，尽量节约成本，最终钻孔平面布置图及勘察技术要求将提交业主、设计进行确认，钻进深度以满足设计要求为准。具体结算工程量以实际发生工程量为准。

2． 超前钻

工程桩超前钻（建筑物区域，根据桩基础方案确定）

预计按照一桩一钻孔的布孔原则，在建筑物区域桩位布置钻孔，根据暂定建筑、结构方案，暂按建筑物区域超前钻在基坑开挖5米后进行，（若建筑物区域超前钻在基坑开挖后进行，或者不采用桩基础的基础形式，预估总工作量作相应减少）。具体结算工程量以实际发生工程量为准。

1.3.2钻孔要求：

1．详勘：一般性勘探孔深度须进入连续中风化或微风化岩不小于6m或连续强风化岩不少于8m。总钻孔深度不宜小于25m；控制性勘探孔深度须进入连续中风化或微风化岩不小于7m或连续强风化岩不少于9m（最终以设计要求为准）；

2．如钻孔深度超过45m仍未至岩层，应通知设计人员另做调整；

3．控制孔应取土、岩样作常规的物理力学实验，所有钻孔应作原位测试（标贯N）实验；

4．取土岩式样和原位测试的钻探点，每一主要土层的原状土式样或原位测试不应少于6件。对厚度大于0.5m的夹层或透镜体，应采取土试样或进行原位测试；

5．岩样均分别取样进行天然湿度状态或饱和状态下的单轴抗压强度试验，并提供极限抗压强度，软化系数等参数；

6．超前钻：以满足设计、施工要求为准，依照相关技术要求和图纸钻探施工。

1.3.3岩土工程勘察，包括但不限于以下工作：

1 .查明建筑范围内岩土的类型、深度、分布、工程特性和变化规律，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力。岩石地基除提出各岩层的承载力特征值，尚需提出不同岩层的饱和或天然单轴抗压强度标准值；
2 .划分场地土类型和场地类别，分析预测地震效应，判定饱和砂土或饱和粉土的地震液化，并应确定液化指数和液化等级；

3. 查明不良地质（如溶洞）作用的类型、成因、分布范围、发展趋势，可液化土层和特殊性岩土的分布及其对桩基的危害程度，并提出防治措施的建议；勘探过程中如发现特殊的地质现象，如软弱土层、暗沟或溶洞等，应及时知会设计单位，并商讨勘探点的增减；
4. 查明埋藏的河道、沟滨、墓穴、防空洞、孤石等对基础不利的埋藏物；

5 .查明地下水的性质、补给条件、各土层的渗透性及水流量，提供降水设计所需的计算参数和方案提议。提供地下水位及其变化幅度，明确抗浮设计设防水位。评价地下水对桩基设计和施工的影响，判定环境水和土对混凝土的金属材料的腐蚀性；

6. 查明建筑范围内岩土层的类型、深度、分布、工程特性和变化规律，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力；

7.土壤中氡浓度检测及噪声检测；

8.当有软弱下卧层时，需勘察提供参数，供设计验算软弱下卧层强度；

9. 持力层为倾斜地层，基岩面凹凸不平或岩土中有溶洞时，应评价基础的稳定性，并提出处理措施的建议；

10.对可能采用的基础形式提出建议：

评价成桩可能性，论证桩的施工条件及其对环境的影响。提供桩基设计所需的岩土技术参数，提出桩的类型、长度、和施工方法等建议；
提出估算的有关岩土的基桩侧阻力和端阻力；
应提供计算所需的各层岩土的变形参数，并预测建筑物的变形特征；
查明不良地质作用，可液化土层和特殊性岩土以及溶洞的分布及对桩基的危害程度，并提出防治措施的建议；
当桩基持力层为基岩时，应查明基岩的岩性、构造、岩面变化、风化程度，确定基坚硬程度、完整程度和基本质量等级，判定有无洞穴、临空面、破碎岩体或软弱岩层；
桩基岩土工程勘察宜采用钻探和触探以及基他原位测试相结合的方式进行，对软土宜采用静力触探试验，对粘性土、粉土和砂土宜采用标准贯入试验，对碎石土宜采用重型或超重型圆锥动力触探。

11. 基坑工程勘察部分应对应一下内容进行分析，并提供有关技术参数和建议：

边坡的局部稳定性、整体稳定性和坑底抗隆起稳定性；

坑底和侧壁的渗透稳定性；

挡土结构和边坡可能发生的变形；

降水效果和降水对环境的影响；

开挖和降水对邻边建筑和地下设施的影响。

除说明外，均按照《岩土工程勘察规范》（GB50021—2001）（2009版）规定的有关技术要求执行。如本次勘察结果表明场地存在特殊问题，则在钻探过程中或基础工程施工前另行增补技术措施。

视现场钻孔揭露地层情况，选取具有代表性的钻孔位置（砂层深厚、分布连续地段）进行抽水试验。

14.根据要求在建筑周边布设噪声测量点并出具的探测报告，主要执行以下检测依据：

1、《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411-2019

2、《绿色建筑评价标准》GB50378-2014

3、《广东省绿色建筑评价标准》DJB15-86-2011

1.4地下管线测要求

根据广州市城乡建设委员会《关于加强地下工程施工前地下管线探测工作的通知》（穗建质[2013]845号），对本项目用地红线范围进行物探，探测工作包括查明探测范围内各专业管线走向、位置和标高等，作为设计和施工的基础数据。探测单位应当根据《城市地下管线探测技术规程》(CJJ6  1-2003)和探测合同开展工作，确保工作质量，出具的探测报告需加盖CMA章。

1.5 勘察报告内容

勘察报告应满足现行相关规范、规程、标准等的要求，满足项目设计及施工的要求。满足施工图审查要求，盖注册岩土工程师章和施工图审查章，管线物探报告盖质量认证的CMA章。

1.5.1岩土勘察报告

文字部分：

1)  工程地质勘察目的、任务要求和依据的技术标准；

2)  拟建工程概况；

3）勘察方法和勘察工作布置；

4)  场地地形、地貌、地质、地质构造、岩石性质及其均匀性；

5)  各项岩土性质指标，岩土的强度参数、变形参数、地基承载力的建议值；

6)  地上水埋藏情况、类型、水位及其变化；

7)  土和水对建筑材料的腐蚀性；

8)  可能影响工程稳定的不良地质作用的描述和对工程危害的程度的评价，及提供防治措施的建议；

9)  场地的稳定性和适宜性、地下水的影响、地震基本烈度、场地类别以及由于工程建筑可能引起的工程地质问题等的结论和建议；

10)  基坑开挖所需的岩土技术参数；

11)  基坑施工降水的有关技术参数及施工降水方法的建议；

12)  提供抗剪强度指标、变形参数指标和触探资料；

13)  满足工程地质勘察任务书提出的其它各项要求；

14)  提供抗浮验算的各项计算参数；

15)  提供基础选型、持力层选择的建议。

图表部分：

勘探点平面布置图；

综合工程地质图；

工程地质剖面图；

工程地质柱状图或综合地质柱状图；

室内实验成果图表；

原位测试成果图表；

有关测试图表等；

岩面等高线图；

岩样照片；

不良地质（如有，如孤石、岩溶等）情况分布图及相关列表。

1.5.2地下管线探测

管线探测报告；

附表管线成果表；

附图综合管线图；

以上资料的数据光盘。

2.设计范围、阶段与服务内容：

详勘察设计任务书第三章。

设计依据

一、现行法律法规

国家和广东省、广州市关于工程建设强制性标准、抗震防灾要求，及有关土地管理、水土保持、文物保护、地铁保护、消防安全、人防、卫生防疫、节能环保措施、防雷等法律、法规和行业相关的最新规定等。

国家和广东省、广州市、白云区现行的有关法律、条例、规范的规定（包括但不限于）：

《建筑工程设计文件编制深度规定》（2017年版）

《工程建设标准强制性条文》（2013版）

《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001-2010

《总图制图标准》GB/T50103-2010

《建筑制图标准》GB/T50104-2010

《建筑防火通用规范》GB55037-2022

《民用建筑通用规范》GB55031-2022

《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022

《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2022

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

《人民防空工程设计防火规范》GB50089-2009

《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019

《城市居住区规划设计标准》GB50180-2018

《公共建筑节能设计标准》GB50189​－2015

《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010

《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

《汽车库建筑设计规范》JGJ100-2015

《商店建筑设计规范》JGJ48-2014

《文化馆建筑设计规范》JGJ41-2014

《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ39-2016（2019年版）

《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ450-2018

《广东省绿色建筑评价标准》DBJ/T15-83-2017
《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019

《建筑环境通用规范》GB 55016-2021

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021 

《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022

《安全防范工程通用规范》GB 55029-2022

《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030-2022

《消防设施通用规范》GB 55036-2022

《建筑防火通用规范》GB 55037-2022

以及相关的国家、地方、行业规范、规程。
二、行业标准

《绿色建筑评价标准》以最新出版为准

《广东省绿色建筑评价标准》以最新出版为准

《广州市城乡规划技术规定》

《广东省人民政府办公厅关于海绵城市建设的实施意见》 

《广州市建设项目（建筑与小区）海绵城市建设施工图审查要点（试行）》等。

三、建设单位提供的有关资料

相关部门的意见和要求；

规划主管部门提供的规划设计条件。

设计范围、设计条件和设计内容

设计范围

本次设计范围详规划设计条件中附件《建设用地规划红线图》。本项目勘察设计内容包含但不限于建筑概念方案出具、项目建筑概念方案的深化设计，编制修建性详细规划成果（或同等设计深度的规划报批报建成果）并通过相关规划部门审批、初步设计及概算、施工图设计、配合设计优化、施工现场驻场服务、协助报批报建、配合完成施工图审查、配合概预算评审工作、竣工验收配合、竣工图审核及后续服务工作、设计变更管理、设计分包管理等；建立BIM模型及相关文档、数据，模型深度应符合各阶段设计深度要求，协助业主进行全程可视化交流服务；装配式建筑技术应用，重点难点节点展示及深化设计复核等工作。具体详见勘察设计任务书，最终以签订合同内容为准。具体详见勘察设计任务书。
设计条件

项目位于白云中轴线北延线的东平汽车小镇板块， 场地西侧为白云大道，南侧为东平凤凰东路，东侧、北侧为规划道路（本项目代建道路），场地南侧为在建东平地铁站。
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建设用地区位图

建设规模

项目AB2201088地块规划用地面积18021平方米，总建筑面积 68783.80平方米；计容面积为45699.00平方米（办公35259.20平方米，商业9139.80平方米，图书馆1200平方米，公厕100平方米），不计容面积为 23084.80 平方米（地下室18042.09平方米，架空层及其他5042.71平方米），容积率为4.0；建筑高度最高≤90米，建筑密度50%，绿地率25%。详见规划条件附件。

设计原则和要求

4.1设计原则：

4.1.1规划设计原则

1) 满足AB2201088地块用地规划条件中的相关指标要求。

2)设计以上位规划为控制原则，打造融合商务办公与商业休闲娱乐设施为一体的商办项目。项目建成后，规划完整统一，路网清晰，分区合理，节能高效。

4.1.2环境设计原则

充分考虑周边发展规划情况，对地块周边的功能、空间、景观、交通等进行综合分析，研究城市形态和空间环境关联的各种要素，使得住宅小区在建筑形态、绿化与开敞空间体系等方面既富于特色又与城市风貌相协调，使得空间结构清晰、功能分区明确、交通组织合理、环境舒适美观。

建筑控高：满足规划条件要求且满足航空限高要求；

地铁保护线退让：满足规划、在建、已运营的地铁线网的退让要求（以广州地铁集团地铁保护办公室审查结果为准）。

4.2设计要求

1）设计要符合广州市白云区总体规划的要求和项目地块规划条件要求；

2）需要综合考虑功能、流线、外立面、空间布局、可持续性、高效性、人性化、智能化、安全性和灵活性等多个方面。通过科学合理的设计，可以打造出既满足市场需求又符合人们生活和工作需求的商业及办公项目。
3） 满足可持续发展要求，设计既要满足当前的需求，体现节能、环保、安全的理念，又要充分考虑经济社会及科技发展对布局的新需求。根据《广州市推进新型基础设施建设实施方案（2020—2022年）》（穗府办20208号），落实广州市、白云区的新城建措施建设内容。
4）建筑风格以简洁大方、经济适用为原则。与周边城市肌理形成和谐的整体，建筑色彩和外立面装饰注重地域性表达，具备可识别性。

5）应严格控制造价，符合限额设计要求。

6）各阶段的设计工作除遵照设计合同、勘察设计任务书、业主需求书、现行法律法规和规范标准、政府有关部门的规定和审批意见、项目建设单位的有关规定和要求。

7）应满足国家、广东省、广州市以及白云区地方关于节能、绿色建筑、海绵城市、装配式建筑等的现行要求。

8）应满足国家、地方、行业现行各有关的规范、标准、技术规定等的要求。

4.3设计文件要求

4.3.1投标方案编制要求

1）区位图：比例不限，应清楚反映本区块与周边区块的关系。

2）建筑鸟瞰透视图：比例不限，要求清楚表达建筑与周边环境的整体关系。

3）主要视点透视图

4）总平面方案图

5）建筑的各层平面图，立面图，反映建筑物空间特色的主要剖面图，比例不限

6）交通系统规划和相关规划流线分析图

7）新城建专篇措施等

8）绿化景观与环境设计图：比例不限，内容包括绿化配置、景观组织及构成环境要素的规划设计

9）设计说明文件。

10）完成本项目的难点，保障工期、质量的主要措施。

11）《工期计划表》（方案修改、初步设计、施工图设计的总工时和工期）。

12）工程造价估算

13）投标人认为有必要提供的其他资料。

可根据设计表达需要增加图形文件内容，图纸规格应尽量统一。

设计内容
1.设计内容包括但不仅限于以下工作：

规划设计：修建性详细规划、管线综合规划、建筑单体报建图设计及报建通编制、配套市政道路报建图设计及报建通编制；（2）建筑工程；（3）结构工程；（4）装修工程（包括不仅限于大堂、门厅、电梯厅、商业公区、部分办公用房（层高低于4m部分）、办公公区、卫生间、图书馆、展厅等）；（5）给排水工程（含永久用水、给排水）；（6）电气工程（含永久用电、建筑智能化及泛光照明）；（7）通风空调工程；（8）基坑工程；（9）抗震支架；（10）不良地质处理；（11）防雷节能；（12）绿色建筑；（13）装配式建筑（如需要）；（14）海绵城市；（15）充电桩；（16）红线内园林景观；（17）人防工程；（18）消防系统；（19）标志标识设计(含户内外标识)；（20）室外与市政工程（给排水、燃气、电信）；（21）BIM（满足施工图三维审查的BIM设计辅助应用）；（22）配建市政道路；（23）节能设计；（24）其他需设计完成的工作等。

以上设计内容包含但不仅限于幕墙、钢结构、电梯、智能化、污水处理、标识、雨污排入市政管网、室外广场、标识等各专业的施工图二次深化设计工作和保证建筑物正常使用及交付要求的其他专业工程设计。

2.各阶段的设计工作

设计单位应根据本项目工程建设的要求和中国及地方有关法律、法规、规范，完成包括以下工作：

1）完成概念建筑方案的深化设计并负责与政府各部门对接和向上级部门方案汇报和修改工作，编制方案的设计估算，完成修详规及综合管线规划设计及报批；

2）编制初步设计文件及初步设计概算，完成初步设计评审及完成装配式预评价、配合概算评审等工作；

3）完成施工图设计，确保施工图设计文件通过施工图审查及消防设计审查；并提交施工图内审文件。

4）负责设备、大宗材料采购时采购清单、技术参数等编制工作，还包括各阶段方案比选、技术选型比选的投资分析、施工阶段的设计变更造价变化分析等；

5）配合开展前期报建报批、方案审查、BIM审查、装配式预评价、专业报建、设计图纸评审、概算评审、施工图审查，以及从开工至项目竣工验收的现场服务及专人驻场服务（包括现场指导与监督、图纸修改、工程变更等工作）、配合完成工程验收和竣工图（含验收通过）等；包括申请临时用水、临时排水、临时用电，以及永久外水、永久外电、燃气管道的设计报批和出图。  
6）除应按合同规定的时间和要求向发包人提出设计成果外，还应承担工程施工过程直至竣工验收前的设计服务等工作，保证设计变更满足施工进度要求，并按发包人要求准备汇报材料；                            
7）负责根据建设方要求，组织各项专家评审（包含但不限于技术方案、设计变更、初步设计等），并承担相应的专家评审费用和差旅费用；

8）负责绿色建筑二星预评价的申报、报告编制及相关报批程序办理。

9）负责项目竣工图审核及配合盖章工作。

10）提供各阶段设计成果内部校审证明文件。

11）配合本项目数字沙盘和方案阶段的三维媒体制作。

12）负责配合营销工作：负责配合项目展示需要提供各项专业设计服务。

13）设计院应根据现场施工进展及实际需求情况，选派中级职称或以上设计人员驻场服务，至少每天驻场8小时并执行现场打卡制度。

14）设计单位应根据现场施工进展及实际需求情况，派相关设计人员每周至少一次巡场，形成巡场报告，并提交监理监督落实。
六、设计要求
6.1总体要求

6.1.1设计文件包括但不仅限于以下内容：建筑、结构、电气、给排水、暖通、人防、BIM、动力、消防、室内室外管线综合、幕墙、泛光、电梯、日照分析、设计各阶段的节能专篇、消防专篇、人防专篇、交通设计、防雷、抗震专篇、海绵城市专篇、装配式设计专篇（含深化设计），方案投资估算、初步设计概算以及当地政府及行业报批报建所需的专业设计工作和成果。设计成果应达到建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）。

6.1.2本项目采用实行限额、限规模设计，具体规划指标应严格满足规划设计条件的要求，设计方案应遵从相关城市设计导则（如有）的要求进行设计。

6.1.3设计单位应依据建设单位的投资开发、招商入驻企业要求确定建筑物设计方案，提交设计选型成果报告（含造价方案费用对比优化）。同时应注意选用节能、环保、健康的材料，合理的施工技术和工期，严格控制成本造价，降低运营费用。

6.1.4在项目报建阶段满足建设单位报批各种手续的要求，分阶段提供所需的设计文件。

6.1.5各专业图纸必须符合国家现行的技术规范及标准要求，达到《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）深度要求。施工阶段需要对施工单位深化设计成果进行确认，并加盖审核章。

6.1.6本项目要求暂按绿色建筑二星设计，设计单位应负责绿色建筑预评价及配合完成相关报批手续。

6.1.7海绵城市建设要求：建设项目应采取雨污分流系统、下沉花园、调蓄池等设计，同时按照《广州市建设项目雨水径流控制办法》的有关规定采取雨水径流控制措施。满足规划设计条件要求。

6.1.8本项目如需采用装配式建筑的建造方式，需进行BIM设计：建筑结构设计要根据装配式要求进行优化，进行整体设计，设备各专业装配式、系统设备管线布置要与建筑结构装配式同步设计，充分考虑使用功能和预留通道、接口等。 

6.1.9 BIM设计要满足《广州市施工图三维数字化审查技术标准》及其他现行相关标准规范的要求进行。

6.1.10地下室设计须满足科学合理、集约利用、交通及人流流线合理、行车安全的原则。

6.2建筑总图设计

在修建性详细规划设计与建筑方案设计基础上，进行深化设计，主要完成总图专业各项内容的初步设计、技术设计和施工图设计，含总平面设计、竖向标高设计、交通道路广场设计、景观绿化设计、总平面管线综合设计、土方平衡计算与设计，在符合规划部门批复意见前提下，可合理优化布局。

6.2.1完成汇总各层总体平面图（包括地下及地上各层、总平面图等）。

6.2.2应结合朝向、周围环境合理地组织自然通风和景观，同时处理好区域内外的水、电、燃气、通信等市政设施的衔接。

6.2.3交通组织便捷、经济、合理，道路网络层次适当，架构清晰，衔接合理，管线布置经济合理。

6.2.4建筑布局应适应气候特点，满足通风、采光、遮阳、防水等功能使用要求。

6.2.5总平面设计满足方便、快捷、高效装卸货要求，应符合无障碍设计要求，并应符合现行行业标准《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB55019-2021）的有关规定。

6.2.6建筑退让间距，建筑间距，退界应按照经批准的《广州市城乡规划技术规定》的要求执行。

6.3建筑设计

主要在修建性详细规划设计与建筑方案设计基础上，进行深化设计，完成建筑各单体的初步设计、技术设计和施工图设计，具体如下：

6.3.1建筑设计标准：设计使用年限50年，建筑耐火等级按照《建筑设计防火规范》(GB50016-2023)要求执行，建筑公共区域的设计满足无障碍建筑设计要求。

6.3.2建筑间距应符合《广州市城乡规划技术规定》有关要求，需满足我国现行建筑设计、建筑防火等规范要求，消防和防火安全间距应在本用地红线内落实。

6.3.3根据规划设计条件完善建筑设计方案、建筑功能划分，细化流线设计及竖向设计。

6.3.4建筑风格以符合项目特征为原则。与周边城市肌理形成和谐的整体，建筑色彩和外立面装饰注重地域性表达，具备可识别性。

6.3.5停车配建：按照工程规划许可证所约定的车位数进行核定，满足现行规范停车指标。

    6.3.6满足本项目使用功能（设备）的建筑面积指标要求，满足施工图审查要求；全部建筑和设备必须满足投资估算和业主使用功能要求。

    6.3.7 设计应全面考虑应设必设的设备机房、连廊、车道顶棚等必须满足报建建筑面积要求，不得出现‘规划验收后再实施’字样。门窗和幕墙满足使用需求：功能场所的透光私密性，各种外门的防雨雨棚设置、各种室内外标高的合理设置，防倒灌。市政和园区道路与室内标高的合理性。护窗栏杆和防跌落的限位设计。

    6.3.8建筑与各专业之间的协调配合性，设置每层强弱电间的合理性，防止线路损耗。
    6.3.9设备（建筑大型设备）安装孔的预留设计。
    6.3.10各种管道后的天花净高满足使用要求。

6.3.11避免在高低压电房，开关房，信息机房等各类设备用房上方设置厕所等易漏水功能用房，避免各类排水管穿越设备用房。

6.3.12建筑作为统筹协调的主体，保证各专业设备管道完成后满足使用空间（净空尺寸和高度）要求。
6.4结构设计

包括设计范围内建筑体的结构设计，结构设计一般要求如下。

6.4.1结构设计基准期为50年，结构设计使用年限为50年。

6.4.2具体抗震等级应根据具体部位的设防类别、烈度、结构类型和建筑高度确定。

6.4.3风荷载按50年一遇的基本风压取值。特殊结构的风荷载体型系数应通过风洞试验确定。

6.4.4结构设计应充分考虑广州地区建筑物抗震设防的特点，选择对抗震有利的结构体系，力求受力合理、安全可靠、舒适环保、节能、美观、经济耐用。建筑结构材料合理采用高性能混凝土、高强度钢。

6.4.5防空地下室的设防等级与规模应符合民防主管部门的批复文件。

6.4.6.结构设计应阐述对特殊施工条件及验收标准的要求。

6.4.7在确保工程质量与安全，对工期和工程造价影响不大的前提下，结构设计应积极采用和推广成熟的新结构、新技术、新材料和新工艺。

6.4.8进行结构计算时，所使用的软件应通过有关部门的鉴定，计算软件的技术条件应符合现行工程建设标准的规定。

当结构体系复杂时，结构分析采用不少于两个不同的力学模型的软件进行计算，并对其计算结果分析比较，确认合理有效后方可用于工程设计。

6.4.9对于复杂结构，如转换层、大悬臂等应进行必要的有限元分析；对于危大工程必须提交专项设计文本和注明具体位置。

6.4.10结构上应考虑基础地基，基础设计等级为甲级。基础设计必须根据审查合格的工程地质详细勘察报告和物探报告进行。基础选型应根据工程地质和水文条件、建筑体型、荷载分布情况、施工条件，选择经济合理的基础形式。

6.4.11在设计选材时考虑材料的可循环使用性能。

6.4.12新型结构或材料应进行试验或振动台试验进行验证。

6.4.13如有需要，应配合进行超限建筑工程抗震设防专项审查。

6.4.14选型设计及施工时尽量减少对周围环境的影响。

6.4.15提交基坑支护、挡土墙、主体结构基础等的勘察钻孔和超前钻孔位置（如有），原则上勘察钻孔和超前钻位必须在结构柱位上。

6.4.17施工图包含危大工程专篇。对高支模大跨度等部位要有指明和技术要求意见。

    6.4.18提交满足施工进度要求的各项结构合理设计。满足造价和施工进度要求。

6.4.19满足配合设备的结构荷载和尺寸规格的设计要求。
6.5电气设计

包含本项目高低压变配电的设计，具体包括：变配电系统、动力系统、照明配电系统、消防应急照明和疏散指示系统、防雷及接地系统、景观道路照明工程及提供10kV市政电源接入条件和路由预留。

6.5.1强电系统设计应满足运营基本要求。

6.5.2以市电网电力为主要能源。由市电网引来10KV电源，配备备用及应急电源系统。要求：确定供电负荷级别,负荷估算（包括照明、办公、生产设备动力、空调、弱电部分），满足后续各业态租户的用电需求；变、配电所及设备位置、数量、容量设置合理。

6.5.3低压配电设计应尽量避免全部采用放射式供电，应与其它供电方式综合考虑，以减少低压柜出线回路数量，限额设计。

6.5.4变配电所设备布置在满足供电局要求前提下尽量节约造价（如缩短密集母线长度），不能片面追求机房布置的舒适性。变配电所平面布置，优先考虑节省面积（关系到气体消防造价），对于机房内部的无用空间尽量用墙体分隔到机房以外，由建筑考虑其它用途或列为备用间。

6.5.5航空障碍灯（如有）设置需咨询当地航空管理局，符合相关要求。

6.5.6应采用适宜的照明设备，高效节能。

6.5.7优先选用一路市政电源配置柴油发电机的供电方式，避免产生高可靠费。

6.5.8永久用电报审必须由有广州市供电局承认的设计资质分包设计单位提交报审和施工图设计。

6.5.9 涉及移交相关部门的配建工程（如道路等），应有独立对接供电局的计量电表。

6.5.10应采用适宜的照明设备，高效节能。涉及业主后续深化设计的区域需结合实际使用及未来发展需求预留足够用电。

6.5.11满足电梯、厨电设备、标识工程等配电的深化设计审核。

6.5.12合理配置层强弱电间的设置，足够设备线路空间，并有一定的富余，减少线路损耗。合理设置紧急开关位置。

6.6建筑智能化设计

建筑智能化各子系统的设计应保证为当时先进、成熟的技术。各子系统在设计时，应充分考虑其兼容性、扩展性和先进性。合理安排竖井及中央控制机构位置及结构。本项目所有智能化系统设计内容，包括但不限于以下系统：

6.6.1信息网络系统包括：计算机网络系统、语音（电话）网络系统、综合布线系统、有线电视及卫星电视接收系统、公共广播系统、信息发布（含大屏幕电子公告）及导引系统等。

6.6.2建筑设备监控系统：设置设备监控系统，对其内部的动力、电力、空调、照明（包括空调和照明采用物联网的技术，感知环境状态和人流状态，实现自动控制）、给排水、电梯、停车库、污水处理设备等机电设备进行监视、控制、协调、运行管理，具体待后续方案汇报后再确定。

6.6.3安全防范系统包括：视频监控系统、出入口控制系统、停车场管理系统、智能卡系统（设计范围内的所有建筑、公众区域、停车场、出入口通道等区域的安保设计）。

6.6.4火灾自动报警系统包括：手动、自动报警系统、联动控制系统、紧急广播系统）

6.6.5智能化系统集成

6.6.6防雷系统

6.6.7机房工程

6.6.8能源分项计量及监控

6.6.9监控中心

6.6.10智能照明系统

6.6.11五方通话系统

6.6.12应充分考虑物业管理和经营模式，以利于系统的设计能满足日后的使用管理要求。

6.6.13大小配电箱的系统图必须满足施工深度要求。不能示意和仅有文字说明。 

6.6.14中标单位需要从功能、造价等方面对智能化系统进行专项汇报，以确定最终建设的系统。
6.7建筑给排水设计：

包括但不限于本项目用地范围内室内外给排水系统设计（建筑给水、中水、排水、热水系统、污水处理系统等）、用地内与市政管道的接驳、路由等满足通水的所有设计、消防给水系统设计、气体消防设计等。

6.7.1建筑给水排水设计应设室内外给排水及消防给水系统，以满足生活、生产、冲洗道路和绿化及消防用水的要求。

6.7.2在保障功能和经济性的条件下，尽可能使用可再生能源。

6.7.3根据城市排水体制，生活污水与雨水分系统排入市政污水管道与雨水管道，生活污水中的粪水经室外化粪池处理后排至市政污水管道，厨房餐饮污水经隔油处理达到《城市污水排放标准》后排至室外污水管道。地下室设置污水处理，工业生产产生污水经一次处理后排至市政污水管。 

6.7.4采用节水型卫生器具。绿化灌溉宜采用滴灌、微灌、渗灌或管灌等节水浇灌方式，以满足绿色建筑设计要求。

6.7.5建筑设备选型应考虑技术先进、维护方便、经济合理的原则；体现科技、环保、可持续发展的理念。

6.7.6根据国家有关规范和广东省标准及所提供的资料对消防系统进行设计，包括室外消火栓系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统和建筑灭火器配置设计。

6.7.7应充分考虑物业管理和经营模式，以利于系统的设计能满足日后的计量及使用管理要求。

 6.7.8永久用水报审必须由有广州市自来水公司承认的设计资质分包设计单位提交报审和施工图设计。

6.7.9 涉及移交相关部门的配建工程，应有独立永久的计量。

6.7.10消防管道设置应充分考虑本专业及其他专业管道布置情况，优化管道走向，满足使用空间（净空尺寸和高度）要求。

6.8空调通风设计： 

包括但不限于建筑物内部空气调节系统、供冷供热系统及通风系统设计。

6.8.1采暖通风与空气调节设计应符合现行《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的规定。

6.8.2应结合不同区域的空间大小、使用特点进行设计，确保环保节能、使用灵活、计费方便。宜设置室内空气质量监控系统，保证健康舒适的室内环境。

6.8.3根据《建筑工程设计文件编制深度》（2016年版）的规定，空调、制冷系统有自动监控时，宜绘制原理图，图中以图例绘出设备、传感器及执行器位置；说明控制要求和必要的控制参数。

6.8.4根据《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）的规定，在人员密度相对较大且变化较大的房间，宜采用新风需求控制。即根据室内CO2浓度监测值增加或减少新风量，使CO2浓度始终维持在卫生标准规定的限制内。

6.8.5根据《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019）的规定，新建的公共建筑、冷热源、输配系统和照明等各部分能耗进行独立分项计量。空调系统应对以下设备及系统设置独立的电量计量装置：冷冻机、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔等。

6.8.6所有空调制冷设备、消防设备中的有关冷制剂不得采用对臭氧层破坏的物质，相关选材和型号应符合国家环保要求。

6.8.7设备选型应考虑技术先进、维护方便、经济合理的原则；体现科技、环保、可持续发展的理念。

6.8.8应充分考虑物业管理和经营模式，以利于系统的设计能满足日后的计量及使用管理要求。

6.8.9 根据生产工艺要求，应预留工业废气的独立排放系统。

6.8.10中央空调配电设备必须单独设置，不能在低压房内混装。

6.8.11 风管设置应充分考虑本专业及其他专业管道布置情况，优化风井、管道走向，满足使用空间（净空尺寸和高度）要求。

6.9消防设计

6.9.1建筑消防水池及消防泵房设在地下室，消防水泵房设甲级防火门并直通安全出口。

6.9.2建筑物内走道、楼梯、安全出口宽度、安全出口数量及安全疏散距离均按消防有关规范设计。

6.9.3各种构配件其燃烧性能及耐火极限均满足规范要求。

6.9.4防排烟等系统按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）进行设计。

6.10景观环境空间设计

景观环境应在地形地貌的基础上，结合项目的交通设计、场地设计，形成区域环境有特色。并根据绿色建筑建设的要求选择适宜当地气候和土壤条件的乡土植物，且采用包含乔木、灌木的复层绿化，便于后期管养。须提交景观效果图以及关键出入口效果图，景观设计须与海绵城市措施结合考虑，图纸应与海绵城市专篇相符。

6.11泛光设计（如有）

项目设计应充分考虑其定位，通过光的强弱变化和色彩组合，使得建筑物在夜幕降临后淋漓尽致地表现出特有的风格，显现产业基地的特色，打造特色产业园区。并符合广州市光控要求，充分考虑设计时所有的技术性问题，对土建施工图纸进行深化，并保证幕墙的整体性能要求。

6.11.1泛光照明的所有材料必须满足建筑设计图纸上的建筑设计和使用功能要求；

6.11.2综合考虑造价控制，泛光设计有利于节约材料、减低成本；

6.11.3明装灯、灯带不得破坏幕墙的外视效果，以满足立面整体的美观要求；

6.11.4突出照射建筑立面，使得它与周围环境形成明暗对比，充分发挥周围环境的陪衬作用；

6.11.5从几个不同的角度照射，以便产生显著的立体感，特别是产生光色的层次效果。

6.12幕墙工程设计

幕墙设计应力求把握建筑外立面设计思想，满足建筑使用功能要求，符合国家、广州市有关幕墙设计规范与标准。

6.12.1应灵活运用国内外幕墙设计已应用成熟的新理念、新工艺、新材料，充分发挥想象力，采用技术先进、成熟、经济、适用、耐久，并能在施工中顺利实现。

6.12.2必须充分考虑幕墙通风、与照明设置配套、防火、保温、防噪、安全及清洁等后续服务问题。

6.12.3需考虑土建主体和幕墙本身因受到生产、安装、温度变化、风压、荷载、结构偏差、地震等因素导致的移动及整栋产生的破损应力对幕墙的破坏。

6.12.4采取适当的措施避免因热胀冷缩使幕墙金属原件及构建挠曲而产生爆裂。

6.12.5工程设计、制作、安装应保证整片幕墙框架具有连续面有效电传导性。应提供幕墙所需的防雷保护措施设计。

6.13室内装修设计

装修设计范围及面积采用预估值，涉及但不限于墙面、顶面、地面的材料、施工和固定家具、洁具、灯具五金、开关插座等硬装和软装部分，以建设单位最终确定的装修范围为准。具体工作内容包括但不限于以下工作内容：

6.13.1室内设计说明，表达设计构想及设计意向；

6.13.2铺地平面图、天花平面图、重点位置立面图、剖面图以及室内空间效果图等；

6.13.3提供材料样板以及工程概算表；

6.13.4家具选型、灯具选型、五金洁具、水电推荐品牌表等；

6.13.5二次装饰消防机电设计、包括喷淋、烟感、消防栓等与一次消防位置不一致的调整及出图；

6.13.6施工期间需对现场进行效果把控，设计单位根据甲方要求派驻场代表，驻场代表随着现场施工的专业变化而调整，或能准确对照图纸和转达各专业设计与施工的存在问题或解决。施工前期每周两次、施工后期即完工前一个月每周一次等需要设计团队到现场进行巡场检查并出具报告。交监理和施工单位回复。设计人和项目负责人，需要每周到现场参加工程例会。设计人随时根据施工需要参与现场专题会议：图纸会审、设计技术交底、材料定板。参与对设计错漏碰缺补充变更图纸以及图纸更新管理；

6.13.7业主进行软装采购及摆置、景观、招牌标识等，设计方需派相关专业人员随同采购、配合协助摆置工作；

6.13.8施工完成后，协助提供以下资料：

A、最终版全套施工图（含材料清单、样板照片、洁具、五金、工程灯清单）电子版； 

B、全套报消防图纸及后期配合消防报建的手续；

6.14人防工程设计

配合通过人防设计审查，以及现场技术服务直至人防工程竣工验收。主要内容包括，人防建筑工程、结构设计；平时及战时通风、给排水、供电、消防等专业设计；平战功能转换设计，并编制相应的工程概算；

6.14.1人防建筑设计应与结构、暖通、水、电专业设计协调统一，减少各专业图纸不一致的地方；

6.14.2各管线走向及相应预埋套管位置不能相互干涉、影响、应避开人防门开启范围和战时封堵框及封堵梁板区域等；

6.14.3人防工程各专业图纸需在设计说明及图纸中明确“平时施工内容”及“战时施工内容”以利于指导现场施工；

 6.15 BIM技术专项设计

BIM设计须满足广州市相关报批报建的要求BIM模型必须符合国家现行的技术规范及标准要求，达到规范深度要求，并满足各独立建筑的使用要求。规划报建阶段要按照《广州市施工图三维数字化设计交付标准》、《广州市施工图三维数字化交付数据标准》开展BIM设计，满足规划报建相关要求及施工图审查的要求。

6.16基坑设计

1、本项目基坑支护工程的设计，应本着“因地制宜、安全可靠、经济适用、便于施工，节约工期”的原则；综合考虑场地实际情况以及施工需要等各类影响因素，结构分析全面、模型正确、计算无误、图纸质量高、预案措施简单有效。

2、本项目基坑围护体系的平面布置应规则简单，除非有特殊考虑，否则基坑平面的布置不应有过多的转折或转角，以避免造成受力薄弱部位。

3、围护结构体系计算分析时，应充分考虑施工时场地布置需要，必要时考虑相应的基坑边部堆载（并注明堆载量限额）。

4、基坑开挖与支护计算时，应根据场地的实际土层分布、地下水条件、环境控制条件等，按基坑开挖施工过程的实际工况进行设计。

5、基坑开挖与支护应进行稳定性验算，基坑稳定安全系数取值应结合本工程实际情况、项目所在地经验值以及相关标准规范的规定等综合确定。

6、因支护结构变形、岩土开挖及地下水条件引起的基坑内外土体变形，应以围护体系安全、不影响地下结构尺寸形状和正常施工、不影响既有桩基的正常使用、对周边既有建（构）筑物引起的沉降控制在现行相关标准规的规定以内等条件进行控制。

7、根据工程需要周边环境及水文地质条件等，采用必要的降低地下水位、隔离地下水、坑内明排或组合排水方法等措施，地表应设有明沟排（截）水措施，以防地表水流向基坑内。设计时尚应考虑由于降水、排水引起的地层变形的影响。

8、应充分考虑基坑围护体系的监测措施，明确围护体系结构内力与变形、地面沉降（位移）、地下水位（水压力）变化以及相邻建（构）筑物或市政管网设施沉降（位移）等监测项目的预警值及控制值。

9、应对基坑开挖及围护施工提出相应的施工要求，如：施工顺序、开挖工序、施工处理质量等。

10、设计时应考虑地下管线的安全，提供基坑监测方案，应严格要求施工材料、细化各种检验检测手段和方法、强化全过程管控措施和办法，确保设计思想和理念在落地过程中符合实际情况。

11、各阶段出图深度应满足政府有关部门审批要求的深度，满足主要材料设备订货和指导下一步设计的要求。提交文件包括图件及设计说明，并提供申报有关部门审批的必要文件。
6.17其他专业设计

按照相关规范要求执行。

如铝合金门窗二次深化设计，范围包括铝合金门、铝合金门联窗、铝合金窗、铝合金百叶四个部分。设计内容包括：设计说明、立面图、大样图、节点图、型材截面图等、相应计算书。

 其他如钢结构、电梯、抗震支架等深化设计，需要提交厂家资质和营业执照、具有开料深度的深化施工图。提交参建单位审查并盖章。深化设计不得超越概算造价。

在验收前，如有建设验收部门要求的新增内容，设计单位必须无条件配合出变更图满足验收要求。

燃气设计报审必须由有广州市燃气公司承认的设计资质分包设计单位提交报审和施工图设计。

雨污排放检查口确定，必须按照白云区水务局要求指定的位置进行室外雨水分流管井的标高调整设计施工图。

七、设计文件要求

7.1设计成果应达到建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）。

7.2设计文件应满足广州市、白云区各专业部门的要求，如规划、国土、消防、民防、环保、卫生、交委、交警等部门的报建报审报批要求。在项目报建阶段应满足建设单位报批各种手续的要求，分阶段提供所需的设计文件。

7.3各专业图纸必须符合国家现行的技术规范及标准要求，达到有关审批和审查部门的报送要求，并满足相关专业的下一阶段的招标工作。施工图深度和质量必须满足其编制规范及要求，并满足预算编制，确保不出现图纸漏项漏量，并具有施工实施的可行性。

7.4设计成果要求：总平面布置图、市政设施总体规划、景观绿化总体规划、竖向关系规划、总体功能布局、效果图、鸟瞰图，以及景观绿化广场等各类型建筑单体的平面图（标准层、首层、二层、地下室等）和立面图、室内装修图纸及其他相关图纸等。 

7.5所有技术方案：包括但不限于设计方案、初步设计、智能化、及其他变更的技术专家论证，全部费用和技术支持由设计单位负责。

7.6各专业图纸及BIM模型必须符合国家现行的技术规范及标准要求，达到规范深度要求，并满足各独立建筑的使用要求。

7.7 施工图设计涉及专业设计不得标示后期由施工单位深化设计，确有必要的须经建设单位同意。

7.8设计单位须根据项目建设单位节点要求以及工程建设进展，按照设计管理人员要求提交项目整体出图计划、月度以及周出图计划，不符合出图计划和出图质量问题（含涉及错漏、设计问题不足产生的重大设计变更等）的按照签订合同进行考核。

7.9承担设计问题产生的设计变更、重点设计方案论证以及设计成本质量评估相关会议费用。

7.10设计文件需满足相关主管部门和相关单位的概算审核要求。

7.11设计文件含盖初步设计、施工图审查章蓝图16份，CAD和PDF电子版文件光盘一个。满足广州市工程建设项目联合审批平台——联合审图备案条件。以及报审各部门所需要的图纸份数。

附件：白云区东平汽车小镇二期项目
勘察设计单位履约考核办法
为加强对勘察设计单位的管控，确保勘察设计各阶段成果质量、设计进度能满足总体计划要求，增加勘察设计单位的服务水平，在《白云区东平汽车小镇二期项目勘察设计施工总承包（EPC）合同》（以下简称“本项目合同”）的基础上，从勘察设计团队、勘察设计要求、勘察设计进度管理、勘察设计质量管理、勘察设计成本管理、勘察设计服务等方面对勘察设计单位进行考核，制定本办法。
勘察设计单位应重视《勘察设计单位履约考核表》所列条款内容并予以配合。《勘察设计单位履约考核表》仅对勘察设计单位考核评分，所列条款内容与本项目合同条款内容表述不一致，以本项目合同为准，考核项目涉及违约金及扣款的以本项目合同为准。
一、考核办法
1、考核人员：建设单位3人（设计管理代表1人、合同代表1人、现场代表1人）。
2、考核期限：分为过程考核和项目考核，过程考核每半年组织一次，项目考核在完成项目竣工验收后实施，其中设计周期不足6个月的采用项目考核。
3、考核方式：考核采用勘察设计单位履约考核表，采用百分扣分制（总分100分），根据检查内容及扣分标准进行评分，考核结果分“优”（得分≥90分）、 “良”（80分≤得分＜90分）、“中”（60分≤得分＜80分）、“差”（得分＜60分）四个等次，结果通报勘察设计单位项目负责人签字确认。根据考核结果，结合勘察设计合同以及勘察设计单位考核奖惩办法进行相应的奖惩。
	勘察设计单位履约考核表
□过程考核  □项目考核

	考核项目
	扣分
分数

	序号
	检查内容及扣分标准
	

	1
	设计人员设置未达到合同约定的质量和数量要求。如实际人员与投标文件中设计团队人员以及职称不符或过程中随便安排不熟悉本项目或实习生的设计人员驻场等情况，扣20分；
	

	2
	在未征得发包人同意的情况下对设计人员随意更换，每发生1人次扣10分；
	

	3
	未按要求提交详细可行设计计划，扣10分；
	

	4
	方案设计、初步设计、施工图设计、设计变更未按设计计划或开会商定好的时间节点提交成果，每发生1次扣10分
	

	5
	没有统筹协调分包设计单位，对分包设计单位（外电外水燃气及专业设计）衔接跟不上设计进度计划的，造成总进度延误的，每延误1天扣10分。
	

	6
	未按建设单位、、审图单位、造价咨询单位等各参建单位提供的修改意见进行完善图纸和回复说明，每发生1次扣10分；
	

	7
	每次修改图纸后，图纸未标注修改的位置或标注不全，每发生1次扣10分；
	

	8
	设计单位不按流程私自向施工单位发放图纸（纸质或电子版）及工程资料，每发生1次扣10分；
	

	9
	设计单位没有经过代建和业主的同意，私自与施工单位沟通变更图纸，每发生1次扣20分；
	

	10
	设计单位内部各专业之间对接失误，造成施工返工的或影响业主使用的，如管线产生冲突而导致施工返工的，或因管线布置不合理等情况，每发生1次扣10分；
	

	11
	设计单位对现场地形和实际情况了解不到位或自身原因失误或对没按业主使用意图进行设计，造成返工的、错漏、耽误工期、预算漏项漏量，每发生1次扣10分；
	

	12
	未达到限额设计，初步设计总概算超过可行性研究报告批复投资，扣20分；
	

	13
	因设计原因引起的变更超过概算批复投资3%的，扣10分；
	

	14
	未提供概算总投资与可研批复总投资对比表，每发生1次扣5分；
	

	15
	未配合发包人提供比选方案，每发生1次扣10分；
	

	16
	未积极主动配合发包人进行设计交底，每发生1次扣10分；
	

	17
	参加设计交底会人员不齐或设计交底不清晰，每发生1次扣10分；
	

	18
	对施工现场配合、地基验槽、中间验收、竣工验收等接到发包人电话未在规定的时间内赶到现场服务，每发生1次扣10分；
	

	19
	未积极配合发包人对政府审批部门提出的问题进行详细阐述和说明，每推诿1次扣10分；
	

	20
	提交方案设计、初步设计、施工图设计、各专项方案时，未提交内部三级校审表，每发生1次扣10分；
	

	21
	设计成果、设计变更成果是否按计划或相关会议要求的时间节点提交。每发生1次扣10分；
	

	22
	物探成果与实际不符的，实际施工发现与物探报告有其他管线没有表示出来的。每发生1次扣20分；
	

	23
	勘察进度不能满足约定要求，每延误1天扣10分；
	

	24
	勘察单位造假，钻孔岩芯土样与真实不符，每发生1次扣30分；
	

	25
	超前钻与实际桩基础的桩位和深度相差超过1米以上，经核实为勘察单位责任的，每发生1次扣10分；
	

	26
	勘察报告中岩芯抗压强度与实际桩基础抽芯持力层强度和描述差别较大的，每发生1次扣10分；
	

	27
	对于外地的勘察设计单位，提交成果（报建资料、图纸、变更手续等文件）时间超过约定时间，每发生1次扣5分。
	

	扣分总数
	

	得分总数（100-扣分总数）
	

	考核结果等次
	

	勘察设计单位项目负责人（签字）：


二、设计单位考核处罚办法
（1）当考核结果为“优”和“良”等次者。不做奖惩。  
（2）当考核结果为“中”等次者，建设单位或项目管理单位将针对其存在的问题下达《项目监管函》促其整改，如无法完成限期整改，将下达《约谈法定代表人通知书》直至完成整改。
（3）当考核结果为“差”等次者，建设单位或项目管理单位将针对其存在的问题下达《约谈法定代表人通知书》促其整改，并根据整改情况和相关合同的约定采取扣罚履约保证金，如无法完成限期整改，建设单位或项目管理单位有权解除该项目勘察设计合同。
（4）对于连续两次考核结果为“差”等次者，建设单位或项目管理单位有权解除该项目勘察设计合同，将勘察设计单位列入黑名单，并按照有关规定处理。
（5）考核结果在项目管理单位所有合作设计单位考核排名末位的，列入黑名单，并按照有关规定处理。
（6）项目全过程，建设单位或项目管理单位的项目管理人员发现勘察设计单位存在《勘察设计单位履约考核表》中不配合的情况，扣分超过20（含20分），有权下达《项目监管函》促其整改，如无法完成限期整改，有权下达《约谈法定代表人通知书》。
（7）乙方每下发一份项目监管函扣罚合同价款5000元，乙方每下发一份约谈法人通知书扣罚合同价款10000元；违法合同约定的执行违约条款。
