

茂名市电白区“百千万工程”典型示范村建设项目（一期片区一）勘察及初步设计

中标候选人公示

项目编号：JG2025-0669

投资项目代码	2410-440904-20-01-458560		
投资项目名称	茂名市电白区“百千万工程”典型示范村建设项目		
招标项目名称	茂名市电白区“百千万工程”典型示范村建设项目（一期片区一）勘察及初步设计		
标段（包）名称	\		
公示名称	茂名市电白区“百千万工程”典型示范村建设项目（一期片区一）勘察及初步设计中标候选人公示		
开标日期	2025 年 3 月 12 日		
评标情况	本项目定标结果：		
	投标单位名称	票决得分	得分排名
	(主)中恩工程技术有限公司, (成)山东岩土勘测设计研究院有限公司	28	1
	(主)广州城品建筑设计院有限公司, (成)建勘勘测有限公司	21	2
	(主)深圳市联合创艺建筑设计有限公司, (成)长春建工勘测规划设计有限公司	13	3
	(主)中佑勘察设计有限公司, (成)中佳勘察设计有限公司	8	4
第一中标候选人	(主)中恩工程技术有限公司, (成)山东岩土勘测设计研究院有限公司		
投标报价	投标总报价：1299316.40 元；勘察费投标下浮率（%）：30.50%；初步设计费投标下浮率（%）：30.50%；		
质量承诺	按现行国家技术规范、标准、规程和任务委托书和技术要求进行工程	工期（交货期）	总工期：45 个日历天，勘察周期：15 个日历天，设计周期：30 个日历天。
拟派项目设计负责人姓名	吴建华	资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号，多项应分别列出)	1500101105423
		业绩(响应招标文件的业绩，多项应分别列出)	详见投标文件
资格能力条件	资格情况（响应招标文件的相关证书名称及对应编号，多项应分别列出）	详见投标文件	

	业绩情况（响应招标文件 的业绩，多项应分别列出）	详见投标文件	
第二中标候选人	(主)广州城品建筑设计院有限公司, (成)建勘勘测有限公司		
投标报价	投标总报价：1289968.80 元；勘察费投标下浮率（%）：31.00%；初步设计 费投标下浮率（%）：31.00%；		
质量承诺	按现行国家技术规范、标准、 规程和任务委托书和技术要 求进行工程	工期（交 货期）	总工期：45 个日历天，勘察周 期：15 个日历天，设计周期： 30 个日历天。
拟派项目设计负责人 姓名	陈健聪	资质资格(响应招标文件 的相关证书名称及对应 编号，多项应分别列出)	2401001156856
		业绩(响应招标文件的业 绩，多项应分别列出)	详见投标文件
资格能力条件	资格情况（响应招标文件 的相关证书名称及对应编号， 多项应分别列出）	详见投标文件	
	业绩情况（响应招标文件 的业绩，多项应分别列出）	详见投标文件	
第三中标候选人	(主)深圳市联合创艺建筑设计有限公司, (成)长春建工勘测规划设计有限 公司		
投标报价	投标总报价：1304924.96 元；勘察费投标下浮率（%）：30.20%；初步设计 费投标下浮率（%）：30.20%；		
质量承诺	按现行国家技术规范、标准、 规程和任务委托书和技术要 求进行工程	工期（交 货期）	总工期：45 个日历天，勘察周 期：15 个日历天，设计周期： 30 个日历天。
拟派项目设计负责人 姓名	张清平	资质资格（响应招标文 件的相关证书名称及对 应编号，多项应分别列 出）	023330234
		业绩（响应招标文件的 业绩，多项应分别列出）	详见投标文件
资格能力条件	资格情况（响应招标文件 的相关证书名称及对应编号， 多项应分别列出）	详见投标文件	
	业绩情况（响应招标文件 的业绩，多项应分别列出）	详见投标文件	
异议受理部门	茂名市电白区农业农村局	联系地址	茂名市电白区水东街道 人民路 91 号
异议受理部门联系人	李先生	联系电话	0668-5527249

招标投标监督部门	茂名市电白区住房和城乡建设局	联系电话	0668-5532719
联系地址	广东省茂名市电白区水东镇迎宾大道 359 号		
公示开始时间	2025 年 月 日 时 分	公示结束日期	2025 年 月 日 时 分
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容	根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规定和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委第 11 号令，2004 年 6 月 21 日颁布）的有关规定，投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出，招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出书面答复，作出答复前，应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的，应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书，向招标投标监督部门提出投诉。		

招标人：茂名市电白区农业农村局

日期：2025 年 3 月 日

