

附表8

A值确定表

项目名称：高州市大井镇圩提升改造建设项目监理
项目编号：JG2025-0791

评标时间：2025年03月20日10时00分
评标地点：广州公共资源交易中心第03评标室

工程名称	高州市大井镇圩提升改造建设项目监理		工程招标控制价（元）		1114800.00
A值（保留二位小数）			37.94%		
序号	投标单位名称	投标报价下浮率	序号	投标单位名称	投标报价下浮率
1	广州海荣建设监理有限公司	39.01%	22	广东建瀚工程管理有限公司	40.20%
2	广东鼎建工程咨询监理有限公司	42.13%	23	广东安邦项目管理有限公司	47.80%
3	广东国信工程监理集团有限公司	37.78%	24	深圳市昊源建设监理有限公司	40.65%
4	深圳市大兴工程管理有限公司	31.66%	25	广东汉立建筑设计有限公司	33.83%
5	湛江市联兴工程监理有限公司	47.67%	26	广东建浩工程项目管理有限公司	39.48%
6	广东正茂工程管理有限公司	43.33%	27	中科思成建设集团有限公司	40.83%
7	高州市建设工程监理有限公司	40.55%	28	联丰工程咨询有限公司	39.33%
8	广东省粤建项目管理有限公司	42.57%	29	广东金欣建设管理有限公司	38.96%
9	广东鸿厦工程管理咨询有限公司	39.16%	30	广东财贸建设工程顾问有限公司	40.69%
10	茂名市中城工程监理有限公司	44.59%	31	四川省城市建设工程咨询集团有限公司	39.99%
11	广东城华工程咨询有限公司	39.12%	32	广东城建项目管理有限公司	39.68%
12	金策工程管理有限公司	40.66%	33	兰天项目管理有限公司	37.83%
13	晟华建设咨询有限公司	40.18%	34	广东省城规建设监理有限公司	39.66%
14	公诚管理咨询有限公司	37.17%	35	河南育兴建设工程管理(集团)有限公司	40.38%
15	广州宏达工程顾问集团有限公司	41.21%	36	浙江宏正工程咨询集团有限公司	43.60%
16	亚太勤业工程咨询有限公司	38.90%	37	广东铭创建设工程有限公司	35.53%
17	广东和诚建投集团有限公司	39.80%	38	广东炫诚工程管理有限公司	43.17%
18	广东东远建设工程管理有限公司	38.88%	39	广东鸿贤工程项目管理有限公司	37.51%
19	成致项目管理有限公司	36.77%	40	珠海市建设工程监理有限公司	41.43%
20	广东百中项目管理有限公司	37.90%	41	广东建咨工程管理有限公司	38.73%
21	广东省建筑工程监理有限公司	36.82%	42		

评标委员会所有成员签名：