

# 高州市标准化储备粮仓库及配套设施升级改造项目

## (二期第一阶段)监理更正公告

[项目编号：JG2025-1055]

各潜在投标人：

本项目“高州市标准化储备粮仓库及配套设施升级改造项目(二期第一阶段)监理”于2025年03月14日在广州公共资源交易中心网、广东省招标投标监管网发布招标公告。现更正内容如下：

一、原招标文件 第二章 第一节 投标人须知前附表 3.2.1 监理费用中报价方式：

本项目监理招标以投报监理服务费下浮率的方式进行报价（监理服务费下浮率在  $a > 5.00\%$  进行投报，百分数保留二位小数，不在此范围的投标为无效标）。

更正为：

本项目监理招标以投报监理服务费下浮率的方式进行报价（监理服务费下浮率在  $5.00\% < a \leq 25.00\%$  进行投报，百分数保留二位小数，不在此范围的投标为无效标）。

二、原招标文件 第五章 投标文件格式 五、工程监理投标报价书中：

在【 $a > 5.00\%$ 】区间内投报监理报价下浮率（百分数保留二位小数）

更正为：

在【 $5.00\% < a \leq 25.00\%$ 】区间内投报监理报价下浮率（百分数保留二位小数）

三、该项目原递交投标文件截止时间、投标保证金递交截止时间及开标时间需进行延期。具体交易活动日程、场地安排详见广州公共资源交易

中心网站“首页→交易业务→建设工程→项目查询(日程安排、答疑纪要)”栏目，输入项目编号或项目名称查询最新信息为准。

四、在2024年04月07日前开具投标保证金包含保险保函、电子保函或银行保函等仍然有效，原已投标登记的投标单位仍然有效，并可在新的投标登记时间内补充或者更新投标登记资料，未投标登记的单位可以继续参加投标登记。

本更正公告为项目招标文件的一部分，招标文件中如有涉及上述内容的应作相应修改，其它内容不变。如有与招标文件产生冲突或不一致的，以本更正公告为准。不便之处，敬请谅解！



招标人：高州市粮食收储公司  
日期：2025年03月27日