

汕头市潮阳区练江片区乡村振兴示范带—练江支流井仔湾流域风貌提升项目（井仔湾碧道工程）施工监理复核评标报告

一、基本情况

汕头市潮阳区练江片区乡村振兴示范带—练江支流井仔湾流域风貌提升项目（井仔湾碧道工程）施工监理开标会于 2025 年 3 月 11 日 09 时 30 分 在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）第 07 开标室（中心本部）进行；评标会于 2025 年 3 月 11 日上午 11 时 00 分 在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）第 09 评标室（中心本部）进行；复核评标会于 2025 年 4 月 11 日上午 10 时 00 分 在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）第 03 评标室（中心本部）进行。开标会、评标会、复核评标会全过程在广州公共资源交易中心见证下进行。

二、复核原因

该项目于 2025 年 03 月 15 日至 03 月 18 日进行中标公示，公示期间收到广东科能工程管理有限公司递交的《异议函》，该单位对第一中标候选人“广州利源工程咨询有限公司”递交的投标文件中“拟派项目负责人谭登荣高级工程师职称证”存在异议，招标人依法组织原评标委员会对该项目的投标文件进行复核。

三、评标委员会复核成员名单

本项目复核评标委员会共 5 人，为原评标专家，评标委员会民主推选专家_____为复核评标委员会负责人，主持评标工作，组员为_____。

四、复核情况

1、初步评审：初步评审包含形式评审、资格评审、响应性评审，评标委员会依据招标文件第三章评标办法第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。评委发现投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过初步评审，不得直接否决投标。如评标委员会的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

经评审：

(1) 共有 4 家投标人通过形式评审，0 家投标人不予通过形式评审；

(2) 共有 3 家投标人通过资格评审，1 家投标人不予通过资格评审（广州利源工程咨询有限公司项目负责人谭登荣未能提供有效的工程类高级工程师职称证证明文件，未能通过资格审查）；

(3) 共有 3 家投标人通过响应性评审，0 家投标人不予通过响应性评审。

具体详见《形式评审记录表》《形式评审汇总表》《资格评审记录表》《资格评审汇总表》《响应性评审记录表》《响应性评审汇总表》。

2、详细评审：详细评审（包括业绩和资信、项目总监理工程师的素质和能力、资源配置、监理大纲、投标报价）。详见《业绩和资信 A 汇总表》《项目总监理工程师的素质和能力 B 汇总表》《资源配置 C 汇总表》《监理大纲 D 汇总表》《投标报价记录表》。

3、投标单位总得分复核：

计算有效投标人总得分，投标人总得分=业绩和资信部分得分+项目总监理工程师的素质和能力部分得分+资源配置部分得分+监理大纲部分得分+投标报价部分得分。详见《得分汇总记录表》。

五、澄清、说明、补正事项纪要

无

六、评审结果

评标委员会一致同意，推荐中标候选人名单如下：

第一中标候选人：广东科能工程管理有限公司；

投标报价：1499150.57 元；投标下浮率为：0.80%；综合得分：97.46 分；

第二中标候选人：广东建咨工程管理有限公司；

投标报价：1500964.05 元；投标下浮率为：0.68%；综合得分：81.8 分；

第三中标候选人：广州高新工程顾问有限公司；

投标报价：1502928.67 元；投标下浮率为：0.55%；综合得分：59.16 分。

2025 年 4 月 11 日