
知识城 2023 年度土地平整工程（第一批 11个地块）-五期工程（集成电路西

园七地块、ZSCFX-I-1 地块、集成电路西园 B 地块、ZSCFX-H-2 地块）施工总

承包 第一阶段 评标报告

由中新广州知识城财政投资建设项目管理中心负责的“知识城 2023 年度土地平整工程（第一

批 11个地块）-五期工程（集成电路西园七地块、ZSCFX-I-1 地块、集成电路西园 B地块、ZSCFX-H-2

地块）施工总承包”项目，已委托广州筑正工程建设管理有限公司在广州公共资源交易中心黄埔

交易部组织进行公开招标，已经完成评标程序（第一阶段）。现将评标情况报告如下：

本项目于 2025-03-22 00:00:00 至 2025-04-14 10:00:00 在广州公共资源交易中心发布招标

公告（于 2025-03-28 发布了补充公告）并接受投标人网上登记并递交投标文件，在规定时间内，

共有 7 家投标单位递交了投标文件；于 2025-04-14 10:00:00 至 12:00:00 在广州公共资源交易

中心黄埔交易部第 3 开标室接受投标人递交备用光盘，于 2025-04-14 10:00:00 在广州公共资源

交易中心黄埔交易部第 3开标室进行了开标，在开标前，在广州交易集团有限公司（广州公共资

源交易中心）黄埔交易部见证下，从[0,100] 的整数中随机抽取计算评标参考价的等分点值 X，抽

取到的等分点值为 5 ；共有 7 家投标人完成解密并开标成功，进入评标阶段；并于 2025-04-15

09:00:00 至 17:00:00 在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）第 4评标室（黄埔交易

部)进行资格审查及评标工作（第一阶段）。

评标委员会由招标人依法组建，评标委员会由广东省综合评标评审专家库随机抽取相关专业

的 5名专家 组成，并一致推选 为评标委员会

组长。

本项目的投标登记、收标、开标、评标工作全过程均在广州公共资源交易中心黄埔交易部的

见证下进行。现将评审情况报告如下：

一、评标办法：选取方法六（适合综合评分法三，技术标与经济标同时开启）。

二、评标情况：

1、评标委员会对进入评审的 7 家投标单位进行技术标详细审查评分-项目管理团队答辩评

审，得出答辩分。

2、评标委员会对通过资格审查的 7 家投标单位进行技术标有效性审查，经审查, 7 家投标

单位均通过技术标有效性审查。

3、评标委员会对通过技术标有效性审查的 7 家投标单位进行技术标详细审查评分-技术商务

评审，得出技术商务分。



4、第一阶段评标结果

评标委员会汇总第一阶段得分，按照“第一阶段得分（技术分）=答辩分（满分为 10 分）+技

术商务分（满分为 90 分）”进行汇总；根据招标文件中《投标须知前附表》第 25 条规定：“①通

过技术有效性审查的投标人均进入第二阶段（适用于通过技术有效性审查家数在[3,20]中的）。”

的规定， 7 家投标单位均进入第二阶段评审。进入第二阶段投标单位名单如下：

序号 投标人名称 是否进入第二阶段评审

1
(主)广州市第一市政工程有限公司;(成)知城

(广州)建设工程有限公司
是

2
(主)广州工程总承包集团有限公司;(成)金中天

水利建设有限公司
是

3
(主)广州市恒盛建设集团有限公司;(成)广东敦

庆建筑工程有限公司
是

4
(主)广东省基础工程集团有限公司;(成)广州高

新建设开发集团有限公司
是

5
(主)广州市市政工程机械施工有限公司;(成)广

州开发区市政工程有限公司
是

6
(主)广州市第二市政工程有限公司;(成)广州开

投建设集团有限公司
是

7
(主)广州市第三市政工程有限公司;(成)科学城

(广州)建筑工程有限公司
是

全体评标委员会签名：

日期：2025 年 4 月 15 日



知识城 2023 年度土地平整工程（第一批 11 个地块）-五期工程（集

成电路西园七地块、ZSCFX-I-1 地块、集成电路西园 B 地块、

ZSCFX-H-2 地块）施工总承包

评标报告

由中新广州知识城财政投资建设项目管理中心负责的“知识城 2023 年度土地平整工程（第一

批 11个地块）-五期工程（集成电路西园七地块、ZSCFX-I-1 地块、集成电路西园 B地块、ZSCFX-H-2

地块）施工总承包”项目，已委托广州筑正工程建设管理有限公司在广州公共资源交易中心黄埔

交易部组织进行公开招标，已经完成评标程序。现将评标情况报告如下：

本项目于 2025-03-22 00:00:00 至 2025-04-14 10:00:00 在广州公共资源交易中心发布招标

公告（于 2025-03-28 发布了补充公告）并接受投标人网上登记并递交投标文件，在规定时间内，

共有 7 家投标单位递交了投标文件；于 2025-04-14 10:00:00 至 12:00:00 在广州公共资源交易

中心黄埔交易部第 3 开标室接受投标人递交备用光盘，于 2025-04-14 10:00:00 在广州公共资源

交易中心黄埔交易部第 3开标室进行了开标，在开标前，在广州交易集团有限公司（广州公共资

源交易中心）黄埔交易部见证下，从[0,100] 的整数中随机抽取计算评标参考价的等分点值 X，抽

取到的等分点值为 5 ；共有 7 家投标人完成解密并开标成功，进入评标阶段；并于 2025-04-15

09:00:00 至 17:00:00 在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）第 4评标室（黄埔交易

部)进行资格审查及评标工作。

评标委员会由招标人依法组建，评标委员会由广东省综合评标评审专家库随机抽取相关专业

的 5名专家 组成，并一致推选 评标委员会

组长。

本项目的投标登记、收标、开标、评标工作全过程均在广州公共资源交易中心黄埔交易部的

见证下进行。现将评审情况报告如下：

一、评标办法：选取方法六（适合综合评分法三，技术标与经济标同时开启）。

二、评标情况：

1、评标委员会对进入第二阶段评审的投标人进行经济分评分；

2、评标委员会按照招标文件规定，计算出投标人第二阶段得分（总得分）。第二阶段得分（总

得分）=技术分×技术分权（20%）＋经济分×经济分权重（80%）。

3、评标委员会按只有通过有效性审查的投标人的投标文件方可进入下一阶段评审的评审原



则，根据有效性审查结果，取消被否决投标的投标人的排序，其余通过有效性审查的投标人的排

序依次上升替补确定，以此类推。直至评出规定数量的合格中标候选人，经济标有效性审查结束。

4、评审结果：评标委员会应在通过投标文件经济标有效性审查的投标人中，根据投标人第二

阶段排序，推荐前 9名（通过经济标有效性审查家数在[3,9]的，以实际家数为准；超过 9家的，

则只推荐前 9 家）合格中标候选人，进入定标阶段【不排序，按统一社会信用代码后 4位（除校

验码外）大小排位，如统一社会信用代码后 4位出现字母情况的，字母以“0”进行代替大小排位；

如出现后 4 位（除校验码外）大小一致的，则随机排位。若为联合体投标，按联合体主办方的统

一社会信用代码排序】，向招标人推荐合格中标候选人名单如下：

序号
统一社会信用代码

后 4 位（除验证码外）
投标人名称

是否推荐为合格中

标候选人

1 8300
(主)广州市恒盛建设集团有限公司;(成)

广东敦庆建筑工程有限公司
是

2 4550
(主)广州市市政工程机械施工有限公

司;(成)广州开发区市政工程有限公司
是

3 4542
(主)广州市第三市政工程有限公司;(成)

科学城(广州)建筑工程有限公司
是

4 4534
(主)广州市第二市政工程有限公司;(成)

广州开投建设集团有限公司
是

5 4526
(主)广州市第一市政工程有限公司;(成)

知城(广州)建设工程有限公司
是

6 2048
(主)广东省基础工程集团有限公司;(成)

广州高新建设开发集团有限公司
是

7 1127
(主)广州工程总承包集团有限公司;(成)

金中天水利建设有限公司
是

5、澄清或其他情况说明：无。

全体评标委员会签名：

日期：2025 年 4 月 15 日
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