


第一中标候选人：浙大网新系统工程有限公司

企业业绩情况：

业

绩

序

号

业绩项

目名称

项

目

所

在

地

发包

人

名称

合同

价格

（元）

开工

日期

竣工

日期
承担的工作

工

程

质

量

项

目

经

理

技

术

负

责

人

项目描述

1

新建杭

州至黄

山高速

铁路客

运专线

站房客

运服务

信息系

统及相

关工程

集成施

工总价

承包项

目

杭

州

至

黄

山

杭黄

铁路

有限

公司

67470

328

2018.

2

2018.

12

票务系统、旅客

服务系统集成平

台、综合显示系

统、广播系统、

视频监控系统、

车站安全检查设

施、车站网络、

安全系统、电源、

防雷系统、综合

布线系统、办公

自动化系统、公

安管理信息系

统、电源及环境

监控系统、行包

管理系统

合

格

唐

宗

生

吕

庆

辉

新建杭州至黄山高速铁路全线设杭州东、杭州南、富阳、桐庐、建德东、淳安、三阳、

绩溪北、歙县北、黄山北等 10 个站房，为客运专线铁路等级国铁营业线项目，项目

设计时速 250km/h。

本项目为各站房客服信息系统集成施工总价承包项目主要包括：票务系统（含自动售

票机、窗口售票机、自动检票机、补票机等票务系统设备）、票务安全系统、旅客服

务信息系统（含旅客服务生产管控平台、网络设备、综合显示系统、客运广播系统、

视频监控系统、安全检查系统、时钟系统等，其中系统集成平台软件符合《铁道部关

于进一步加强铁路旅客服务系统建设管理的通知》（铁信息〔2013〕52 号）的要求，

并成功接入既有铁路局集团公司信息系统平台）、办公管理信息系统、车站警务室公

安管理信息系统、电源与环境监控系统、综合布线系统、门禁系统、电源与防雷接地

系统、停车场管理信息系统；既有绩溪北、歙县北、黄山北等 3 个车站新增站台配套

旅服系统终端设备。桐庐、绩溪北综合维修车间及富阳、淳安设综合维修工区办公管

理信息系统；富阳、桐庐、淳安公安派出所及桐庐刑警队公安管理信息系统；沿线警

务区公安管理信息系统。

本线各信息系统接入上海局集团有限公司（原上海铁路局）主系统及配套的扩容、改

造、调试安装工程，包括但不限于网络接入、系统调试开通等内容。



业

绩

序

号

业绩项

目名称

项

目

所

在

地

发包

人

名称

合同

价格

（元）

开工

日期

竣工

日期
承担的工作

工

程

质

量

项

目

经

理

技

术

负

责

人

项目描述

2

新建合

肥至安

庆铁路

高速铁

路客运

专线肥

西站等

5 座车

站站房

客服信

息系统

及其他

相关工

程集成

施工总

价承包

项目

合

肥

至

安

庆

宁安

铁路

有限

责任

公司

55808

000

2019.

7

2020.

12

票务系统、旅客

服务系统集成平

台、综合显示系

统、广播系统、

视频监控系统、

车站安全检查设

施、车站网络、

安全系统、电源、

防雷系统、综合

布线系统、办公

自动化系统、公

安管理信息系

统、电源及环境

监控系统、行包

管理系统

合

格

唐

宗

生

钟

娟

娟

新建合肥至安庆铁路高速铁路客运专线肥西站等 5 座车站弱电客服信息系统及其他

相关工程集成施工总价承包项目，包含肥西站、舒城东站、庐江西站、同城东站、香

铺站站房，为客运专线铁路等级国铁营业线项目，项目设计时速 350km/h。

本项目为各站房弱电客服信息系统集成施工总价承包项目主要包括：车站票务系统

（含自动售票机、窗口售票机、自动检票机、补票机等票务系统设备）、车站旅客服

务信息系统（旅客服务生产管控平台、导向揭示系统、客运广播系统、视频监控系统、

网络设备和安全管理系统、旅客携带行包安全检查系统、时钟系统，其中系统集成平

台软件符合《铁道部关于进一步加强铁路旅客服务系统建设管理的通知》（铁信息

〔2013〕52 号）的要求，并成功接入既有上海铁路局集团公司信息系统平台）、办公

管理信息系统、公安管理信息系统、门禁系统、机房电源与环境监控系统、停车管理

系统、电源、防雷、综合布线等

铁路局局端配合工程包括信息系统的网络接入、系统调试开通等内容。具体为：客票

系统接入上海铁路局既有客票中心系统；旅客服务信息系统接入上海铁路局新调度所

旅服中心；车站办公自动化系统接入上海铁路局既有相关系统网络；公安管理信息系

统接入上海铁路局既有公安管理信息系统网络。



业

绩

序

号

业绩项

目名称

项

目

所

在

地

发包

人

名称

合同

价格

（元）

开工

日期

竣工

日期
承担的工作

工程

质量

项目

经理

技

术

负

责

人

项目描述

3

新建太

原至焦

作铁路

河南段

客服信

息系统

集成施

工总价

承包工

程

博

爱

河南

铁路

城际

有限

公司

14217

709

2020.

1

2020.

12

客票发售与预订、客票安全、

公安实名制验证设备、旅客服

务信息（旅客服务信息生产管

控平台、综合显示、客运广播、

视频监控、时钟、旅客携带物

品安全检查设备、查询、入侵

报警、电源设备等子）、办公

管理信息、公安管理信息、门

禁、电源与环境监控、行包管

理信息、网络设备、综合布线

及电源与防雷接地等系统。

合格 揭建亮

段

林

忠

新建太原至焦作铁路河南段客服信息系统集成施工总价承包工

程设计时速 250km/h，项目包含以下系统的设备供货及安装调试

工作：客票发售与预订系统（窗口售票机、自动售票机、自动检

票机、补票机，并包含电子客票设备等）、客票安全系统、公安

实名制验证设备、旅客服务信息系统（旅服集成管理平台/旅客

服务信息生产管控平台、综合显示系统、客运广播系统、视频监

控系统、时钟系统、旅客携带物品安全检查设备、查询、入侵报

警、电源设备等子系统）、办公管理信息系统、公安管理信息系

统、门禁系统、电源与环境监控系统、行包管理信息系统、网络

设备、综合布线及电源与防雷接地等系统。公安派出所及警务区

公安管理信息系统；站内工区、综合楼的办公管理信息系统；存

车线视频火灾监控系统；焦作站旅服补强等。

除上述内容外，工程内容还包括配合郑州局集团公司局端工程：

包括本站信息系统的网络接入、系统调试开通等内容，具体为：

客票系统接入郑州铁路局既有客票中心系统；旅客服务信息系统

接入郑州铁路局旅服中心；车站/维修机构办公自动化系统、综

合维修管理系统接入郑州铁路局既有相关系统网络；派出所/警

务区公安管理信息系统接入郑州铁路局既有公安管理信息系统

网络。



项目经理业绩：

企业名称
项目经理

姓名

业绩

序号
时间 参加过施工的工程项目名称 担任何职

类似工程管理或施

工经验
资格证书

浙 大 网 新

系 统 工 程

有限公司

胡明捷 1 2012-2013
新建西安至宝鸡铁路客运专线客服信息系

统及相关工程集成工程施工总价承包
项目经理 5年及以上铁路客

服信息系统工程项

目或 5 年及以上市

政公用工程(地铁、

城市轨道交通工

程)信息系统集成

等类似工程项目管

理工作经验（担任

过项目经理、副经

理、技术负责人、

项目管理机构部门

负责人等职位均

可）

机电工程专业一级

注册建造师证：

浙

1332006200808193

高级工程师证：

G3300027344

安全生产考核合格

证书：浙建安

B(2006)0101291

浙 大 网 新

系 统 工 程

有限公司

胡明捷 2 2014

新建杭州至长沙铁路客运专线浙江段客服

信息系统集成客服及相关工程施工总价承

包

项目经理

浙 大 网 新

系 统 工 程

有限公司

胡明捷 3 2016-2017
新建九景衢铁路客服信息系统及相关工程

施工总价承包
项目经理

浙 大 网 新

系 统 工 程

有限公司

胡明捷 4 2018-2019

新建郑州至万州铁路湖北段东津站客服信

息系统集成及相关工程 DJKF 施工总价承包

项目

项目经理

浙 大 网 新

系 统 工 程

有限公司

胡明捷 5 2020-2022

新建郑州至万州铁路湖北段沿线 5座站房、

生产生活房屋及相关工程、客服信息系统集

成及相关工程施工总价承包

安质部

负责人



第二中标候选人：北京经纬信息技术有限公司

企业业绩情况

业

绩

序

号

业绩

项 目

名称

项目

所

在地

发 包

人 名

称

合同价格 开工日

期

竣工日

期

承担的工作 工程质量 项 目

经 理

技 术

负 责

人

项目描述

1 新建

深圳

至茂

名铁

路江

门至

茂名

段全

线客

服等

信息

工程

广东

省

中国铁

路广州

局集团

有限公

司江门

工程建

设指挥

部/
广东深

茂铁路

有限责

任公司

156896104
元

2018年3
月

2020年
11月

全线新建江门、双

水、台山、开平、恩

平、合山、阳江、阳

西、茂名港北及电白

东共 10 座客运站

的票务系统（含窗口

售票机、自动售票

机、自动检票机、到

站补票系统）、旅客

服务集成管理平台、

综合显示系统、客运

广播系统、视频监控

系统、票务安全设

备、网络设备、办公

公安等系统及相关

施工工程。

满足相关质量标准的要求，实现

设计功能。

具体包括：工程实体质量符合验

收标准，内业资料规范；开通速

度满足设计速度目标值；无工程

质量等级事故，遏制质量问题;工
程建设符合国家规划、环保及水

土保持、节能和新技术应用等要

求。

阚庭明 康增

建

工程主要技术标准

铁路等级：Ⅰ级。 正线数目：双线。设

计旅客列车行车速度：200 公里/小时。

最小曲线半径：一般地段 3500 米、困

难地段 2800 米。 限制坡度：6‰。牵

引种类：电力 机车类型：动车组、HXD
系列。 到发线有效长度：850 米。

全线新建江门、双水、台山、开平、恩

平、合山、阳江、阳西、茂名港北及电

白东共 10 座客运站。其中电白东、茂

名港北、双水建筑面积 1500m2；阳西、

合山建筑面积 5000m2；阳江建筑面积

12000 m2；恩平建筑面积 6000m2；开平、

台山建筑面积 8000m2；江门（国铁）建

筑面积 39800 m2；江门（珠三角城际）

建筑面积 10200 m2。



2 新 建

赤 峰

至 京

沈 高

铁 喀

左 站

铁 路

客 服

系 统

集成

内蒙

古、

辽宁

省

蒙辽铁

路客运

专线有

限责任

公司

74361369
元

2019年6
月

2020年
6月

赤峰至京沈客专喀

左站铁路工程沿线

站房相关信息系统

及生产生活房屋相

关信息系统，站房相

关信息系统主要包

括客运服务信息系

统（包括客票系统、

旅 客 服 务 信 息 系

统）、办公管理信息

系统、公安管理信息

系统、综合布线系

统、门禁系统、行包

信息系统、货运管理

信息系统、电源及设

备房屋环境监控系

统及电源、防雷与接

工程质量符合国家和铁路总公司

有关标准、规范及设计文件要求，

检验批、分项、分部工程施工质

量检验合格率达到要求，工程一

次验收合格率达到要求。

李经国 吕 晓

军

新建赤峰连接京沈高铁喀左站铁路位于

内蒙古自治区东部和辽宁省西部地区。

沿线经过喀左县、建平县、宁城县、喀

喇沁旗、元宝山区、红山区、松山区等

七个县级及以上行政区。正线线路长度

155.897km，其中辽宁省境内 54.867km，

内蒙古自治区境内 101.030km。该路线

设计行车速度：250km/h.本工程设置建

平站、宁城站、平庄西站、赤峰西站共

4个新建车站，其中建平站 2994m2、宁

城站 9976m2、平庄西站 9983m2、赤峰

西站 38441m2。



项目经理业绩：

企业名称 项目经

理姓名

业 绩

序号

时间 参加过施工的工程项目名称 担任何职 类似工程

管理或施

工经验

资格证书

北京经纬信

息技术有限

公司

王胜 1 2014.8-2016.8 新建京津城际延伸线天津至于家堡工程

于家堡站客服系统工程（JYSG-KF 标段）

施工总价承包

项目副经理 管理 一级建造师执业资格证、一级建造师注册证

2 2016.11-2017.6新建九景衢铁路江西段信息工程施工总

价承包

项目副经理 管理 一级建造师执业资格证、一级建造师注册证、安

全生产合格证 B证

3 2018.9-2019.12新建北京至张家口铁路全线信息系统工

程 JZKF2 标段施工总价承包

项目经理 管理 一级建造师执业资格证、一级建造师注册证、高

级工程师职称证、安全生产合格证 B证

4 2019.12-2022.3北京铁路枢纽丰台站改建工程站房和相

关工程施工总价承包招标 ZFSG-2 标段

项目副经理 管理 一级建造师执业资格证、一级建造师注册证、高

级工程师职称证、安全生产合格证 B证



第三中标候选人：中铁电气化局集团有限公司

企业业绩情况：

业

绩

序

号

业绩项

目名称

项目所在

地

发包人

名称
合同价格

开工

日期

竣工

日期
承担的工作

工

程

质

量

项

目

经

理

技术

负责

人

项目描述

1

新建川

南城际

铁路内

江至自

贡至泸

州线“四

电”系统

集成及

相关工

程施工

总价承

包

内江至自

贡至泸州

线

川南城

际铁路

有限责

任公司

1225684988

元

2020

年 1

月

2021

年 6

月

28

日

承担里程范围

IDK0+475.5～

ID3K132+400“四

电”系统集成及相

关工程，包括通信系

统、信号系统、信息

系统（含客服信息工

程）、牵引供电系统、

电力供电系统及其

相关独立房屋（含附

属）工程施工（包括

建筑和安装工程）、

材料、设备、备品备

件和器材的采购以

及系统集成、联调联

试、试运行等工作。

合

格

曹

长

安

蔚勤

跃

本项目为申请人已完成的铁

路客运专线站房客运服务信息系

统集成施工业绩（含客服信息系统

关键设备）已开通运营一年以上的

工程项目。

新建川南城际铁路内江至自贡至

泸州线，自成渝客专内江北站（含）

经自贡东站至泸州站（含），以及

内江地区、自贡地区、泸州地区相

关工程。全线设内江北、三元、白

马西、自贡东、富顺、泸县、泸州

等 7 个车站。



业

绩

序

号

业绩项

目名称

项目所在

地

发包人

名称
合同价格

开工

日期

竣工

日期
承担的工作

工

程

质

量

项

目

经

理

技术

负责

人

项目描述

2

新建格

尔木至

库尔勒

铁路新

疆段站

后强电

弱电集

成及相

关工程

（不含

库尔勒

站站房

及相关

工程）

新疆维吾

尔族自治

区境内

乌鲁木

齐铁路

局

1719951528

元

2018

年 3

月 1

日

2020

年 9

月

30

日

新建格尔木至库尔

勒铁路新疆段范围

内依吞布拉克（含）～

库尔勒(含)

（DK508+600～南疆

线 K456+894）范围

内的通信、信号、电

力、房屋（不含库尔

勒站站房及相关工

程）

优

良

穆

林

选

江波

本项目为申请人已完成的铁

路客运专线站房客运服务信息系

统集成施工业绩（含客服信息系统

关键设备）已开通运营一年以上的

工程项目。

新建格尔木至库尔勒铁路新疆段

范围内依吞布拉克（含）～库尔勒

(含) （DK508+600～南疆线

K456+894），正线全长共 708.182

km；另库东～库尔勒货车上行线

（DK1208+700～南疆 WK456+845）

长 10.673km。



业

绩

序

号

业绩项

目名称

项目所在

地

发包人

名称
合同价格

开工

日期

竣工

日期
承担的工作

工

程

质

量

项

目

经

理

技术

负责

人

项目描述

3

新建衢

州至宁

德铁路

（福建

段）四

电系统

集成及

相关工

程

福建省

东南沿

海铁路

福建有

限责任

公司

759478969

元

2018

年 1

月

20

日

2020

年 8

月

17

日

我公司承担了标段

内的通信、信号及

信息（含客服设

施）、电力供电系统

及牵引供电、房屋及

相关构筑物工程的

建筑安装、设备购

置、配合联调联试和

试运行等工程。

合

格

陈

建

明

黄飞

林

本项目为申请人已完成的铁

路客运专线信息工程施工（含客服

设施）。衢州至宁德铁路（福建段）

全长 172.056 公里，2020 年 8 月

30 日开通运营。

线路自沪昆铁路衢州站引出，穿百

丈山进入福建省境内，至松溪县城

以东 2km 设松溪站，至政和县城以

南 3km 设政和站，至建瓯市水源乡

设建瓯东站，绕避白水洋～鸳鸯溪

国家级风景名胜区、穿越鹫峰山脉

至屏南县上培村设屏南站，至周宁

县咸村镇设周宁站，至宁德蕉城区

九都镇设蕉城站后引入沿海铁路

宁德站，福建省境内 172.056km。



业

绩

序

号

业绩项目

名称

项目所在

地

发包人

名称
合同价格

开工

日期

竣工

日期
承担的工作

工

程

质

量

项

目

经

理

技术

负责

人

项目描述

4

新建武汉

至十堰铁

路孝感至

十堰段站

后“四电”

系统集成

及相关工

程施工总

价承包

HSSDSG-2

标

湖北省

湖北汉

十城际

铁路有

限责任

公司

1126619027

元

2018

年 5

月

30

日

2019

年

11

月

28

日

丹江口南站

DK380+985（不含）~

十堰北站

DK445+702.637 范

围内通信、信号、

牵引供电、电力供

电、防灾安全监控、

信息和“四电”设

备独立配套的房屋、

隧道设备洞室防护

门及相关工程的建

筑安装、设备购置、

系统集成，配合联调

联试、试运行等工

作。

合

格

罗

月

兵

苑玉

超

本项目为申请人已完成的铁路客

运专线站房客运服务信息系统集

成施工业绩（含客服信息系统关键

设备）已开通运营一年以上的工程

项目。全长 172.087km，其中根据

联合体协议中我公司负责完成本

项目丹江口南站 DK380+985（不

含）~十堰北站 DK445+702.637 范

围内（64.71km）通信、信号、牵

引供电、电力供电、防灾安全监控、

信息和“四电”设备独立配套的

房屋、隧道设备洞室防护门及相关

工程的建筑安装、设备购置、系统

集成，配合联调联试、试运行等工

作。本项目已稳定运营一年以上。



业

绩

序

号

业绩项

目名称

项目所在

地

发包人

名称
合同价格

开工

日期

竣工

日期
承担的工作

工程

质量

项

目

经

理

技术

负责

人

项目描述

5

南平至

龙岩铁

路扩能

改造工

程“四

电”系统

集成及

相关工

程 NLSD

标段

福建省

福建福

平铁路

有限责

任公司

19.10 亿元

2016

年 1

月 8

日

2018

年 12

月 29

日

全线范围内通信、

信号、信息、牵引

供电、电力供电、

防灾安全监控系

统及相关工程的

建筑安装、设备购

置、系统集成，配

合联调联试、试运

行等工作。

合格

桂

建

明

蔚勤

跃

本项目为沿既有铁路通道新建双

线。线路起自合福铁路南平北站，

经沙县、三明、永安、漳平等市县，

至漳龙铁路龙岩站，新建正线长度

246.55 公里，同时新建本线至合福

铁路上、下行联络线，全长 15.40

公里；新建本线（赣龙方向）至铁

三洋上、下行联络线，全长 12.85

公里；新建本线至赣龙新双线联络

线，全长 4.18 公里；新建本线南平

西站至外南铁路联络线 0.86 公里；

南平西站外南铁路改线 3.53 公里。

全线设南平北、南平西、三明北、

三明南、永安南、双洋、漳平西、

雁石南及龙岩等 9 座车站，其中：

南平北为合福铁路既有车站，三明

北为向莆铁路既有车站，龙岩站为

既有站，其余车站为新设中间站。



业

绩

序

号

业绩项

目名称

项目所在

地

发包人

名称
合同价格

开工

日期

竣工

日期
承担的工作

工程

质量

项

目

经

理

技术

负责

人

项目描述

6

新建穗

莞深城

际铁路

新塘至

洪梅段、

洪梅至

深圳机

场段四

电（含客

服、防

灾）系统

集成工

程施工

总价承

包

广东省

广东珠

三角城

际轨道

交通有

限公司

10.51 亿元

2015

年 1

月

30

日

2019

年 8

月

全线范围内信息

（含客服系统）、

牵引供电、电力供

电、防灾安全监控

系统及相关工程

的建筑安装、设备

购置、系统集成，

配合联调联试、试

运行等工作。

合格

陈

建

明

石耀

忠

本项目为申请人已完成的铁路

客运专线客服信息工程施工，以及

铁路客服信息系统关键设备已开

通运营一年以上的工程项目。

新建正线长度 73 公里。全线设新塘

站、中堂站、望牛墩站、东莞西站

等 15 座车站。其中桥梁长

50.293km,隧道长 22.15km(含 U 形

槽及地下车站)，路基长 0.563 Km。



项目经理业绩：

企业名称

项目

经理

姓名

业绩

序号
时间 参加过施工的工程项目名称 担任何职

类似工程管理

或施工经验
资格证书

中铁电气

化局集团

有限公司

曹文

雨

1
2005 年 1 月

-2006 年 6 月

改建铁路京沪电气化工程（北京局管

段）

专业

工程师

铁路工程管理

经验

注册建造师：

京 1112017201850389

机电工程 一级

职称证：3408015077

铁道电气化 高级

安全生产考核合格证书：

京建安 B(2019)0165541

2
2006 年 7 月

-2008 年 12 月
京津城际高速铁路四电系统集成工程 工程部长

客服信息系统

工程管理经验

3
2009 年 1 月

-2010 年 5 月

新建铁路武汉至广州客运专线通信、信

号及牵引供电子系统集成施工总承包
工程部长

客服信息系统

工程管理经验

4
2010 年 6 月

-2012 年 4 月

新建天津至秦皇岛铁路客运专线通信、

信号、牵引供电及电供电系统集成工程
工程部长

客服信息系统

工程管理经验

5
2012 年 5 月

-2013 年 12 月

郑州市轨道交通 1 号线一期工程弱电

系统安装工程 01 标段（通信系统及综

合监控系统）

项目

副经理

信息系统集成

管理经验

6
2015 年 9 月

-2017 年 7 月

新建宝鸡至兰州铁路客运专线站后“四

电及客服”系统集成 BLS-SD-GQ 标段

（含客服信息系统）

项目

副经理

客服信息系统

工程管理经验

7
2018 年 5 月

-2019 年 10 月

厦门市轨道交通 2 号线工程通信、综合

监控及自动售检票系统施工

项目

副经理

信息系统集成

管理经验

8
2020 年 4 月-

2021 年 6 月

新建川南城际铁路内江至自贡至泸州

线“四电”系统集成及相关工程施工总

价承包（含客服信息系统）

项目

副经理

客服信息系统

工程管理经验

9
2021 年 7 月-至

今
分公司 副总工程师
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