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项目名称：广州市黄埔区新龙镇金坑村邓屋片城中村改造项

目复建地块AZ-02建设项目勘察、初步设计服务

项目编号：JG2025-1257

招标人：科学城（广州）城市更新集团有限公司

招标代理机构：广州穗科建设管理有限公司

2025年4月22日

定标委员会全体成员签字：



定标报告

一、招标项目概况

1.项目名称：广州市黄埔区新龙镇金坑村邓屋片城中村改造项目复建地块AZ-02建设项目

勘察、初步设计服务

2.项目规模：邓屋项目复建地块AZ-02用地性质为二类居住兼容商业商务用地，用地面积

68811平方米，总计容建筑面积约292859平方米（其中住宅约263023平方米、商业商务9530平

方米、配套公服20306平方米），总建筑面积暂定约433497平方米。（所有指标数据最终以规

划部门正式批复为准）。

3.招标单位：科学城（广州）城市更新集团有限公司

4.招标代理机构：广州穗科建设管理有限公司

5.最高投标限价总价：人民币2332.09万元，其中：勘察费最高投标限价为176.40万元（

其中，初勘和详勘费用综合单价按120元/米包干作为最高投标限价）；初步设计费最高投标

限价为2155.69万元。

二、定标前期准备工作：无。

三、定标委员会组建情况

定标会在2025年4月22日在广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)第4评

标室（黄埔交易部)进行。定标由招标人依法组建的定标委员会负责，成员数量为 5人。具

体名单如下：

定标委员会负责人（组长）：

定标委员会成员：

四、评标情况

评标会在2025年4月17日在广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)第40评

标室(2F)进行，评标委员会按招标文件的评标办法对投标文件进行评审。

评标办法：本招标项目评标办法采用“通过制”推荐合格的中标候选人，具体评标办

法及标准见本招标项目招标文件。

评标汇总：经评审，评标委员会按照招标文件的规定推荐合格的中标候选人(不排序

),按统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小排位，如统一社会信用代码后4位出现字

母情况的，字母以“0”进行代替大小排位，如出现后4位(除校验码外)大小一致的，则

随机排位。名单如下：

定标委员会全体成员签字：



统一社会信用代码

（联合体投标的社会信用代码选取联合体牵头）
合格的中标候选人

91440113191465758M
(主)科建设计(广州)有限公司

(成)广州地质勘察基础工程有限公司

914400004558576332 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司

913100004250256419 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

91440106190527865T
(主)广州瀚华建筑设计有限公司

(成)广东省工程勘察院

91440101190519558G
(主)中交第四航务工程勘察设计院有限公司

(成)广东省地质建设工程勘察院

五、定标情况

定标会于2025年4月22日在广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)第4评标室（

黄埔交易部)进行。

定标办法：对比各合格的中标候选人的资信因素、团队因素、方案因素，综合考虑各合格

的中标候选人的情况，对各合格的中标候选人进行评审打分并计算综合得分，按照定标综合得

分由高到低排序，确定中标候选人的名次。若定标综合得分相同的，由定标委员会成员记名投

票决定排序。

定标因素：

资信因素：定标委员会对合格的中标候选人进行企业业绩、企业获奖、企业信誉进行打分。

团队因素：定标委员会对合格的中标候选人拟委派团队成员的综合能力进行评审打分。

方案因素：定标委员会对合格的中标候选人进行设计构思、总平面布局、使用功能、建筑

形象与设计创新、景观设计、绿色节能、勘察方案进行评审打分。

经评审，各合格的中标候选人的得分详见《定标因素总得分汇总表》、《推荐中标人记

录表》。结果如下：

序

号
合格的中标候选人 总得分 得分排名

是否被确认为
中标人

1 (主)中交第四航务工程勘察设计院有限公司

(成)广东省地质建设工程勘察院
92.00 1 是

2 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 83.70 3 否

3 (主)科建设计(广州)有限公司

(成)广州地质勘察基础工程有限公司
69.50 5 否

定标委员会全体成员签字：



4 (主)广州瀚华建筑设计有限公司

(成)广东省工程勘察院
74.70 4 否

5 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 85.40 2 否

六、定标结果

定标委员会根据招标文件规定的定标规则确定中标人，定标结果如下：

中标人名称 中标价(元)

(主)中交第四航务工程勘察设计院有限公司

(成)广东省地质建设工程勘察院
23320900.00

七、澄清事项纪要：无。

八、定标过程中澄清、说明、补正事项纪要： 无。

特此报告。

日期：2025年4月22日

定标委员会全体成员签字：

定标监督小组成员代表签字：
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