基础资料和设计任务书
项目名称：三支香水道-沥滘水道流域（洛溪系统）城中村截污纳管工程——上漖村
1工程背景
根据《广州市总河长令（第 4 号）》《广州市全面攻坚排水单元达标工作方案（2018-2020 年）》（穗水规计〔 2019〕43 号）《广州市番禺区水环境治理三年攻坚行动计划（2022—2024年）》等文件要求，三支香水道-沥滘水道流域（洛溪系统）城中村需完成雨污分流改造工作。本项目拟对三支香水道-沥滘水道流域（洛溪系统）城中村截污纳管工程——上漖村村居开展城中村截污纳管改造，因地制宜构建封闭的污水系统，确保村域范围内的雨水、污水各行其道，河涌水等外水不进入污水系统。配合其他已建、在建及拟建的排水单元配套管网完善及改造工程、城中村截污纳管工程等，从而实现三支香水道-沥滘水道流域（洛溪系统）城中村截污纳管工程——上漖村旱季污水全收集，生活污水集中收集率达到95%以上，减少雨季污水溢流，污水通过污水管网进入污水处理厂，雨水通过雨水管网就近排往河涌及外江。
2设计目标及达到效果
通过开展上漖村城中截污纳管工程村工程，因地制宜构建封闭的污水系统，确保村域范围内的雨水、污水各行其道，河涌水等外水不进入污水系统。配合其他已建、在建及拟建的工程措施（如排水单元配套管网完善及改造工程、城中村截污纳管工程等），实现三支香水道-沥滘水道流域（洛溪系统）区域：一、旱季污水全收集，生活污水集中收集率达到95%，达到国家、省考核要求，排水单元达标率达到90%以上；二、消除雨季污水溢流，保障区域范围内河涌水质达到考核标准，水质持续向好；三、构建独立、封闭的污水系统，最大程度实现雨污分流，确保晴天时污水不溢流，雨天时雨水不进入污水系统；四、污水系统运行情况良好，水质浓度满足提质增效考核要求，外水不进入污水系统。五、污涝同治，解决现有水浸问题，区域排涝标准达到3或5年一遇标准。

为避免重复开挖，有农村自来水提质增效工程建设任务的村居，中标设计单位要配合同步开展自来水改造同槽施工的方案设计、现场服务等工作。
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4工程规划和立项文件
以发改部门审批同意的可行性研究报告批复为准。
5主要建设内容
针对实施上漖村，新建污水管网11.91km，雨水管网2.55km，管道修复改造3.90km。

本项目涉及新建管道及修复管道，设计方案应结合现场实施条件综合采取明挖、开挖修复和非开挖修复等施工工艺。
