

广州发展凉山冕宁 4.8 万千瓦分散式风电项目风机及塔筒采购【重新招标】延期公告

各潜在投标人：

我单位组织实施的“广州发展凉山冕宁 4.8 万千瓦分散式风电项目风机及塔筒采购【重新招标】（项目编号：JG2025-1403）”招标项目于 2025 年 4 月 3 日在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站、中国招标投标公共服务平台、广州国企阳光采购信息发布平台及广州发展电子采购平台发布招标公告。

上述项目因故需推迟原定的投标登记截止时间、获取招标文件截止时间、递交投标文件截止时间、递交备用电子光盘时间及开标时间等，具体交易活动日程、场地安排详见广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站“首页→交易业务→建设工程→项目查询（日程安排、答疑纪要）”栏目，输入该项目编号或项目名称查询最新信息。由此给各潜在投标人工作造成不便，敬请谅解。

特此公告。

广州发展新能源集团股份有限公司

2025 年 4 月 24 日