

长洲岛金洲路周边区域给排水管网查漏补缺工 程施工总承包

评标报告

长洲岛金洲路周边区域给排水管网查漏补缺工程施工总承包评标委员会

2025年4月25日

长洲岛金洲路周边区域给排水管网查漏补缺工程施工总承包

评标报告

一、项目基本情况

由广州开发区财政投资建设项目管理中心（招标人）组织的长洲岛金洲路周边区域给排水管网查漏补缺工程施工总承包【项目编号：JG2025-1371】（以下简称“本招标项目”）招标项目，已委托北京中交建设工程咨询有限公司（招标代理机构）在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）黄埔交易部组织公开招标，通过评标委员会的评审，推荐中标候选人。

二、投标登记及投标文件递交情况

本项目采用资格后审，于2025年4月3日00:00至2025年4月24日10:30在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）等法定媒体发布招标公告。

本招标项目于2025年4月3日00:00至2024年4月24日10:30在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易系统公开接受投标单位进行投标登记，到规定的投标登记截止时间（2025年4月24日10:30）止，本招标项目共有84家投标单位进行投标登记。

本招标项目于2025年4月3日00:00至2025年4月24日10:30在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易系统公开接受投标人递交电子投标文件。到规定的投标文件递交截止时间（2025年4月24日10:30）止，本招标项目收到67家投标单位递交投标文件。

三、开标情况

本招标项目于2025年4月24日10:30在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）第1开标室（黄埔交易部）举行投标文件的公开开标仪式，招标代理通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）电子招标投标数字交易平台（以下简称“数字交易平台”）公开开标（详见《开标记录表》），随机抽取评标基准价下浮率为5%，各投标人对开标环节均无异议。

四、专家组成情况

本招标项目的评标委员会由5名评委组成

五、招标文件评审情况

本项目的评标工作于2025年4月25日在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）第2评标室进行。按照招标文件规定的评审办法，评标工作按以下程序进行：

1、评标委员会首先按照招标文件的规定对67家投标单位进行资格评审，各评委独立评审，最终结果按评标委员会少数服从多数原则确定。经评审，共66家投标人通过资格审查，此外，广西建工集团第十五建筑工程有限公司因“投标人声明中项目名称填错，不符合招标公告要求”未通过资格审查。详见《资格评审记录表》、《资格评审汇总表》。

2、评标委员会对通过资格评审的投标文件进行形式评审，各评委独立评审，最终结果按评标委员会少数服从多数原则确定。经评审，共60家投标人通过了形式评审，此外，广东品峰建设工程有限公司、河南江梦建设工程有限公司、河南海控建设工程有限公司均因“《标函承诺书》的格式不符合澄清答疑文件要求”未通过形式评审；昊航建工集团有限公司、河南珉水建设工程有限公司、河南博胜建设集团有限公司因“投标人与本项目其他投标人的投标文件工程量清单编制机器硬件信息一致”未通过形式评审。详见《形式评审记录表》、《形式评审汇总表》。

3、评标委员会对通过形式评审的投标文件进行响应性评审，各评委独立评审，最终结果按评标委员会少数服从多数原则确定。经评审，共60家投标单位通过了响应性评审。详见《响应性评审记录表》、《响应性评审汇总表》。

4、评标委员会对通过响应性评审的投标文件进行技术评审，技术评审只对技术文件进行合格性审查。经评审，共60家投标单位通过了技术评审并汇总。详见《技术评审记录表》、《技术评审汇总表》。

5、评标委员会按照招标文件规定的评标办法对投标单位的投标报价进行算术复核。详见《算术修正记录表》。

6、评标委员会根据招标文件的规定对投标单位的投标文件进行评分，计算投标单位的综合评分并根据招标文件的规定进行排序。详见《报价打分记录表》、《综合诚信评价记录表》、《得分汇总记录表》、《推荐中标候选人记录表》。

六、评标结果

评标委员会根据招标文件的规定，按照投标人得分由高到低的顺序排序，结合招标文件规定的推荐中标候选人原则，推荐本招标项目的三名中标候选人名单如下：

第一中标候选人：广东德茂建设工程有限公司

项目负责人：刘小华

投标总报价：14981294.63元

得分为：101.24 分。

第二中标候选人：鹤山城市建设(广东)有限公司

项目负责人：陈选

投标总报价：15214231.47元

得分为：101.22分。

第三中标候选人：广东德浩建设有限公司

项目负责人：覃密

投标总报价：15168621.24元

得分为：101.02分。

评标委员会组长：

评委会成员：

长洲岛金洲路周边区域给排水管网查漏补缺工程施工总承包评标委员会

2025年4月25日