

成本警示价测算说明

广州电缆转型升级产业基地项目一阶段弱电网络工程由我单位负责编制工程概算书。根据第三方《广州电缆转型升级产业基地项目一阶段弱电网络工程审核报告》，本项目审定总投资为 8109879.51 元，建安费为 8109879.51 元。经测算，利润占项目建安费 7%，企业管理费占项目建安费 3%。扣减以上费用，本项目成本警示价=建安费 $\times 90\%$ = 7298891.56 元。

