

黄阁国际汽车城产业基础配套设施工程（一期）
可研、勘察、方案及初步设计费用计算表

一、计费依据

- 1、可行性研究报告编制按照国家计委《关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格[1999]1283号）、《广东省物价局、广东省计划委员会转发国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（粤价[2000]8号）、《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）文下浮20%，按项目总投资（不含征地拆迁费）的金额为基数计取；
- 2、本工程主要内容为市政工程，可研按市政工程计取相应系数，行业调整系数为0.7、工程复杂程度系数为1；
- 3、勘察费按照建设部《市政工程设计概算编制办法》（建标[2011]1号），按建安工程费的0.8%并下浮20%计算；
- 4、方案和初步设计费按照国家《工程勘察设计收费标准》（2002修订）按建安工程费为基数计算并下浮20%；

二、结算方式

- 1、可行性研究报告编制
- 1.1 按照国家计委《关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格[1999]1283号）、《广东省物价局、广东省计划委员会转发国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（粤价[2000]8号）、《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）文执行，按最终批复的可研投资估算总金额（不含征地拆迁费及未委托的工作内容）为基数按上述文件计算后下浮20%，并乘以（1-投标下浮率）计算；
- 1.2 结算金额不得超过合同对应部分金额的110%或招标控制价，若超，则按合同对应部分金额的110%及招标控制价（两者取价低值）进行结算。
- 2、勘察费：
- 2.1 岩土工程勘察费：参照国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）收费标准计算（跟管钻进、泥浆护壁附加调整系数及技术工作费不计取），并下浮20%再乘以（1-投标下浮率），最终结算时，工程量以经委托人确认的实物工作量为准；
- 2.2 工程物探（含管线探测）费：参照国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）收费标准计算，并下浮20%再乘以（1-投标下浮率）。最终结算时，工程量以经委托人确认的实物工作量为准；
- 2.3 工程测量费：参照国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算，并下浮20%后再乘以（1-投标下浮率）。结算工程量以经委托人确认的实物工作量为准；
- 2.4 勘察费结算价以经甲方核定的工程勘察工作方案和实物工作量为基础，上述三项费用总和不得超过经相关部门审定的概算勘察费再下浮20%并乘以（1-投标下浮率）。勘察费为完成工程勘察工作所需的全部实物工作收费、技术工作收费、辅助工作收费[包括但不限于办理相关许可、收集资料、拆除障碍物、修通现场作业道路及接通水源和电源、平整场地、勘察材料、加工、涉海事、航道相关费用（包括但不限于通航标志、通航维护、海事维护警戒等）等，均不另行收费]等全部费用，甲方不另行补偿其他费用。另需根据甲方相关管理办法考核结果（如有），结算工程量以经甲方书面确认的实际工程量为准，超过深度要求的超钻部分工程量不予计取；
- 2.5 结算金额不得超过合同对应部分金额的110%或招标控制价，若超，则按合同对应部分金额的110%及招标控制价（两者取价低值）进行结算。
- 3、方案和初步设计费
- 3.1 参照国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》（2002修订）计算，以批复概算中的建安工程费合计为计费基数计算出基本设计费用，乘以专业调整系数、工程复杂程度调整系数及附加调整系数，乘以实际完成的方案及初步设计阶段占全部设计工作量比例并下浮20%再乘以（1-投标下浮率）进行计算，且上述系数及工作量比例不得高于批复概算审定的取值和招标控制价的取值，最终系数以有审核权限部门意见为准。另，设计费需根据发标人相关管理办法考核结果（如有）进行；
- 3.2 结算金额不得超过合同对应部分金额的110%或招标控制价，若超，则按合同对应部分金额的110%及招标控制价（两者取价低值）进行结算。
- 4、最终结算金额以有审核权限部门审核意见为准。

黄阁国际汽车城产业基础配套设施工程（一期）		项目总投资（A）（万元）	15417.33	
		建安工程费（B）（万元）	13059.35	
序号	项目	计算过程	金额（万元）	备注
1	可行性研究报告	1.1+1.2	19.24	
1.1	可行性研究报告编制费	$(28+(75-28)/(50000-10000))*(\text{总投资}(A)-10000))*0.7(\text{行业调整系数})*1(\text{工程复杂程度调整系数})*(1-20\%)$	19.24	
2	勘察费	建安工程费（B）*0.8%*（1-20%）	83.58	
3	方案及初步设计	基本设计费×45%×（1-20%）	124.73	
3.1	基本设计费	$(304.8+(566.8-304.8)/(20000-10000))*(\text{建安工程费}(B)-10000))*0.9(\text{专业调整系数})*1(\text{复杂程度系数})*1(\text{附加系数})$	346.46	
4	合计	1+2+3	227.55	